



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

## ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 07.04.2020г. в 10:00 часа комисия, назначена със Заповед № 0222/17.03.2020г. на Кмет на Община Севлиево в състав:

**Председател:** Невена Тодорова - Зам.-кмет на Община Севлиево

**и членове:** 1. Петя Драгнева - Началник отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"

2. инж. Мирослав Митев – Директор дирекция "Териториално и селищно устройство"

3. Елена Пенчева – Главен специалист "Строителство и ремонти"

4. Адриана Колева - Главен експерт "Счетоводство"

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Предмет на обществената поръчка е:

**Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:**

**Обособена позиция №1:** Основен ремонт кметство с.Богатово, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №2:** Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №3:** Подмяна на дограма на ОУ „Св.Солунски братя“ с.Крамолин, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №4:** Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с.Буря, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №5:** Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, гр.Севлиево.

**Обособена позиция №6:** Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.


публикувана в РОП на АОП под № 00189-2020-0008,  
проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 200 в 11:00 часа в изпълнение на Заповед 0222/17.03.2020г. на Кмет на община Севлиево, за продължаване на работата си по горе цитираната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции** с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2020-0008.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание след като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/24.03.2020г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и реши:

1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/24.03.2020г. на участниците: „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД, „Нордстрой“ ЕООД, „СТИВ-14“ ЕООД, „А Б Строй 07“ ЕООД и „МС Строй Билдинг“ ЕООД да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

## **I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.**

**Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенияте към тях допълнително изисквания и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.**

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от участник №1 **„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД** с вх.№ **69.28-(1)/30.03.2020г.**
2. Постъпили допълнителни документи от участник №8 **„Нордстрой“ ЕООД** с вх.№ **69.35-(1)/30.03.2020г.**
3. Постъпили допълнителни документи от участник №10 **„СТИВ-14“ ЕООД** с вх.№ **69.37-(1)/30.03.2020г.**
4. Постъпили допълнителни документи от участник №12 **„А Б Строй 07“ ЕООД** с вх.№ **69.39-(1)/01.04.2020г.**
5. Постъпили допълнителни документи от участник №15 **„МС Строй Билдинг“ ЕООД** с вх.№ **69.42-(1)/30.03.2020г.**

Допълнителни документи към офертите на участниците бяха разгледани по същество.

### **Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

Комисията констатира, че участникът **„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД** е представил в указания срок нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/24.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи и придружително писмо към тях, комисията допуска участник **„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД** до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

### **Участник №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

Комисията констатира, че участникът **„Нордстрой“ ЕООД** е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/24.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник **„Нордстрой“ ЕООД** до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

**Участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „СТИВ-14“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/24.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „СТИВ-14“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

**Участник № 12 „А Б Строй 07“ ЕООД с вх.№ 69.39/16.03.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „А Б Строй 07“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: нов еЕЕДОП, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/24.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „А Б Строй 07“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

**Участник № 15 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с вх.№ 69.42/16.03.2020г.**

Комисията констатира, че участникът „МС Строй Билдинг“ ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно: декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ – Образец №9, съгласно констатациите на комисията, обективирани в Протокол № 1/24.03.2020г.

След разглеждането на така представените допълнителни документи, комисията допуска участник „МС Строй Билдинг“ ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

## **II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.**

**УЧАСТНИК №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **16 /шестнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК № 2 „Илстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.29/13.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР на обекта - **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **„Илстрой“ ЕООД** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.31/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „КЛ БИЛД“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **9 /девет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вертикал 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **9 /девет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Ремонт П Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **13 /тринадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Нордстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **8 /осем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „СТИВ-14“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №11 „Латстрой 1“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.38/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Латстрой 1“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **16 /шестнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Добрев Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.



**УЧАСТНИК №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ с оферта с вх.№ 69.41/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **2 /два/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

**УЧАСТНИК №15 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.42/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МС Строй Билдинг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №1. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

**Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 35,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 12,50 т.

**Участник № 2,„Илстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 16,65 т.

**Участник №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 20,00 т.

**Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 22,20 т.

**Участник №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 22,20 т.

**Участник №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 75,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 40,00 т.

**Участник №8 „Нордстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 25,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 15,00 т.

**Участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 40,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 25,00 т.

**Участник №11 „Латстрой 1“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 28,00 т.

**Участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 25,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 12,00 т.

**Участник №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“**

1. Гаранционен срок (П1) – 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 100,00 т.

**Участник №15 „МС Строй Билдинг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 28,55 т.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2.**

**УЧАСТНИК №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **17 /седемнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

**УЧАСТНИК № 2 „Илстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.29/13.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР на обекта – **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Илстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.31/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „КЛ БИЛД“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **8 /осем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**Вертикал 90**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **14 /четирнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**МИК БИЛД РУСЕ**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: По поз.5 „ Боядисване с латекс двукратно при ремонт“ участникът е посочил 3- ти и 4-ти ден за изпълнение в линейния график ,а демонтажа на осветителни тела е посочен в ден пети, след като таваните са боядисани.

При така изготвения линеен график не е спазена последователността на изпълнение на отделните видове дейности. Установените несъответствия правят офертата на участник № 7 „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №7 „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **16 /шестнадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Нордстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 / деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: По поз.5 „Боядисване с латекс двукратно при ремонти“ участникът е посочил 5- ти, 6-ти и 7-ми ден за изпълнение в линейния график, а демонтажа на осветителни тела е посочен в ден десети, след като таваните са боядисани.

При така изготвения линеен график не е спазена последователността на изпълнение на отделните видове дейности. Установените несъответствия правят офертата на участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №11 „Латстрой 1“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.38/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **240 /двеста и четиридесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: По поз.5 „Боядисване с латекс двукратно при ремонти“

участникът е посочил 4-ти и 5-ти ден за изпълнение в линейния график, а демонтажа на осветителни тела е посочен в ден седми, след като таваните са боядисани.

При така изготвения линеен график не е спазена последователността на изпълнение на отделните видове дейности. Установените несъответствия правят офертата на участник №11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **19 /деветнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Добрев Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ с оферта с вх.№ 69.41/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **4 /четири/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.



Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №16 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.43/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **„МС Строй Билдинг“ ЕООД** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №2. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията установи следното:

#### **Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 70,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 24,00 т.

**Участник № 2, „Илстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 33,35 т.

**Участник №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 40,00 т.

**Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 50,00 т.

**Участник №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 28,55 т.

**Участник №8 „Нордстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 25,00 т.

**Участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 21,05 т.

**Участник №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 100,00 т.

**Участник №16 „МС Строй Билдинг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 40,00 т.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3.**

**УЧАСТНИК №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **30 /тридесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник **„Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД** до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК № 2 „Илстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.29/13.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР на обекта - **16 /шестнадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: При изготвяне на линейния график участникът за поз.№1 „Демонтаж на дървени прозорци и врати“ е предложил срок до 7 –ми ден. За поз.№ 3 „Доставка и монтаж на входна врата от обикновен алуминиев профил“ е предвиден 16- ден. Това е входна врата и училището не може да остане необезопасено толкова дни. Освен това участникът е посочил по поз.№ 4 „Изкърпване около дограма вътрешно с алуминиев протектор“ срок от 10-то до 15-ти ден, което е преди монтажа на входната врата.

При така изготвения линеен график не е спазена последователността на изпълнение на отделните видове дейности. Установените несъответствия правят офертата на участник № 2 **„Илстрой“ ЕООД гр.Габрово** неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №2 „Илстрой“ ЕООД гр.Габрово за отстраняване от участие в**

**процедурата по обособена позиция №3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

**УЧАСТНИК №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.31/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **11 /единадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „КЛ БИЛД“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

**УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **5 /пет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вертикал 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **14 /четирнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **6 /шест/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Ремонт П Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **15 /петнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Нордстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **9 /девет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „СТИВ-14“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **16 /шестнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Добрев Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ с оферта с вх.№ 69.41/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **3 /три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

### **УЧАСТНИК №17 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.44/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МС Строй Билдинг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №3. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията утвърди следното:

#### **Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 46,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 10,00 т.

#### **Участник №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 27,25 т.

#### **Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 60,00 т.

#### **Участник №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 21,45 т.



#### **Участник №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) – 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 50,00 т.

#### **Участник №8 „Нордстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) – 33,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 20,00 т.

#### **Участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 53,33 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 33,35 т.

#### **Участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 33,33 т.
2. Срок за изпълнение (П2) –18,75 т.

#### **Участник №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“**

1. Гаранционен срок (П1) –66,67 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 100,00 т.

#### **Участник №17 „МС Строй Билдинг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 42,85 т.

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4.**

##### **УЧАСТНИК №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **18 /осемнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39,

ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК № 2 „Илстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.29/13.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР на обекта - **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Илстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **8 /осем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вертикал 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **14 /четирнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **5 /пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Ремонт П Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Нордстрой“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **7 /седем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „СТИВ-14“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **11 /единадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Добрев Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №18 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.45/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **9 /девет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МС Строй Билдинг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените

критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №4. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията утанови следното:

**Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 46,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 27,80 т.

**Участник № 2,„Илстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 41,65 т.

**Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 62,50 т.

**Участник №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 35,70 т.

**Участник №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 100,00 т.

**Участник №8 „Нордстрой“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 33,33 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 41,65 т.

**Участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 53,33 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 71,40 т.

**Участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 33,33 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) -45,45 т.

### **Участник №18 „МС Строй Билдинг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 66,67 т.
2. Срок за изпълнение (П2) – 55,55 т.

### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5.**

#### **УЧАСТНИК №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.28/12.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.31/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **18 /осемнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „КЛ БИЛД“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими

документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **8 /осем/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Вертикал 90“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **23 /двадесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените



критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **10 /десет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В Техническата спецификация е записано „ Не е добро състоянието на покрива над котелното помещение, сан.помещения за зрителите, касата и залата по „кик-бокс“. Тавана на залата по самбо, също не е в добро състояние. Тъй като покривът е плосък, топъл без топлоизолация се получава конденз. Предмет на настоящата поръчка е топло и хидроизолация на горещитирания покрив, **топлоизолация на тавана и гипсокартон, както и боядисване на залата за самбо**“. В изготвения линеен график на участника в раздел II: Зала „Самбо“ за поз. № 1 „Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. конструкция при ремонт на зала „самбо“ участникът е посочил от 1-ви до 3 ти ден. За поз. 5 „ Демонтаж на осветителни тела“ и поз. 6 „Монтаж на същ. тела LED пури 2 x36 на таван в/у таван от гипсокартон вкл.захранващ кабел“ е предвидил ден 4-ти. Демонтажа на осветителните тела е технологично невъзможен след изпълнението на облицовката с гипсокартон и топлоизолация, монтажа на осветителните тела, преди боядисването също не е правилен.

В раздел I: „Покрив ниско тяло север“ за поз.10 „Демонтаж и монтаж на вод.тръби ф 120 мм“ участникът е предвидил 1 ден – 10 –ти от графика , които е след цялостното изпълнение на покрива. Установените несъответствия правят офертата на участник № 7 **„РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД**, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №7 „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №8 „Нордстрой“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.35/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **30 /тридесет**

/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва:- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и стенни покрития, железарски, дърводелски и др. - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че той предлага различен гаранционен срок за различните видове изпълнени строително – монтажни работи, видовете СМР е групирал в две групи и съответно е предложил два различни гаранционни срока. Поради това, комисията счита, че установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №8 „Нордстрой“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №9 „Стройко“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.36/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **30 /тридесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Стройко“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за

подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **11 /единадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 /деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В Техническата спецификация е записано „ Не е добро състоянието на покрива над котелното помещение, сан.помещения за зрителите , касата и залата по „кик-бокс“. Тавана на залата по самбо, също не е в добро състояние. Тъй като покривът е плосък , топъл без топлоизолация се получава конденз.

Предмет на настоящата поръчка е топло и хидроизолация на горещитирания покрив, **топлоизолация на тавана и гипсокартон, както и боядисване на залата за самбо“**

В изготвения линеен график на участника в раздел II: Зала „Самбо“ за поз. № 1 „Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. конструкция при ремонти зала „самбо“ участникът е посочил от 1-ви до 3 ти ден. За поз. 5 и поз. 6 и предвидил ден 4-ти. Демонтажа на осветителните тела е технологично невъзможен след изпълнението на облицовката с гипсокартон и топлоизолация, монтажа на осветителните тела, преди боядисването също не е правилен. В раздел I: „Покрив ниско тяло север“ за поз.10 „Демонтаж и монтаж на вод.тръби ф 120 мм“ участникът е предвидил 1 ден – 11 –ти от графика, които е след цялостното изпълнение на покрива. Установените несъответствия правят офертата на участник № 10 „СТИВ-14“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №11 „Латстрой 1“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.38/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **12 /дванадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **300 /триста/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В Техническата спецификация е записано „ Не е добро състоянието на покрива над котелното помещение, санитарни помещения за зрителите, касата и залата по „кик-бокс“. Тавана на залата по самбо, също не е в добро състояние. Тъй като покривът е плосък, топъл без топлоизолация се получава конденз. Предмет на настоящата поръчка е топло и хидроизолация на горещитирания покрив, **топлоизолация на тавана и гипсокартон, както и боядисване на залата за самбо**“. В изготвения линеен график на участника в раздел II: Зала „Самбо“ за поз. № 1 „Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет. конструкция при ремонт на зала „самбо“ участникът е посочил от 1-ви до 7-ми ден. За поз. 6 монтажа на осветителните тела е предвиден на 6-ти, 7-ми и 8-ми ден от графика, което е, преди боядисването предвидено по поз.2 от 8-ми до 12-ти ден. Раздел I: По поз. 8 и поз. 10 „Демонтаж на лам. обшивка“ и „ Демонтаж на вод. тръби“ са придвидени 9-ти, 10-ти и 11-ти ден от графика, което е след цялостното изпълнение на покрива предвидено в линейния график на участника. Установените несъответствия правят офертата на участник № 11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр. Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр. Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **13 /тринадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „Добрев Строй“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ с оферта с вх.№ 69.41/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **11 /единадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №19 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.46/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **14 /четирнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**МС Строй Билдинг**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №5. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията утвърди следното:

**Участник №1 „Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 70,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 34,80 т.

**Участник №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 45,45 т.

**Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 100,00 т.

**Участник №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 34,80 т.

**Участник № 9 „СТРОЙКО“ООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 70,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) - 26,65 т.

#### **Участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 50,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 61,55 т.

#### **Участник №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 72,70 т.

#### **Участник №19 „МС Строй Билдинг“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
2. Срок за изпълнение (П2) - 57,15 т.

#### **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6.**

##### **УЧАСТНИК №3 ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“ с оферта с вх.№ 69.30/13.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР - **20 /двадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **144 /сто четиридесет и четири/ месеца.**

В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 9, „Монтаж на топлоизолационна система по покрив от XPS 10 см., защита с арм.цим. замазка с деб. 5 см и монтаж на 2 слоя хидроизолация втория с посипка по покрив“ участникът е посочил изпълнение от 1- ви до 7 –ми ден. Демонтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение на 11,12 и 13 –ти ден от линейния график, което след дейностите по поз. 9. Установените несъответствия правят офертата на участник № 3 ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №3 ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев“, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

##### **УЧАСТНИК №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.31/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - **33 /тридесет и три/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**КЛ БИЛД**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №5 „Вертикал 90“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.32/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **22 /двадесет и два/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**Вертикал 90**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.33/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:



Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **50 /петдесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца**.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „**МИК БИЛД РУСЕ**“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №7 „Ремонт П Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.34/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **24 /двадесет и четири/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **180 /сто и осемдесет/ месеца**.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес , а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 2 „ Полагане на топлоизолация по външни стени ...“ участникът е посочил изпълнение от 10-ти до 17 –ти ден. Демонтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение на 16,17 и 18 –ти ден от линейния график, което след полагане на топлоизолацията. За поз. 7 и поз. 8 „Полагане на минерална мазилка “ участникът е предвидил полагане от 20-ти до 23 –ти ден, а монтаж по поз. 10,11,12 на улици, водосточни тръби и казанчета на 16,17 и 18 – ден, което преди полагането на мазилката. Установените несъответствия правят офертата на участник № 7 „**РЕМОНТ П СТРОЙ**“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП

- предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №6 „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №9 „Стройко“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.36/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **44 /четиридесет и четири/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **84 /осемдесет и четири/ месеца.**

Допуска участник „Стройко“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №10 „СТИВ-14“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.37/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **29 /двадесет и девет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **96 / деветдесет и шест/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 2 „Полагане на топлоизолация по външни стени ...“ участникът е посочил изпълнение от 10-ти до 17 –ти ден. Демонтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение на 16,17 и 18 –ти ден от линейния график, което след полагане на топлоизолацията. За поз. 7 и поз. 8 „Полагане на

минерална мазилка “ участникът е предвидил полагане от 20-ти до 23 –ти ден, а монтаж по поз. 10,11,12 на улици, водосточни тръби и казанчета на 16,17 и 18 – ден , което преди полагането на мазилката. Установените несъответствия правят офертата на участник № 10 „СТИВ-14“ ЕООД , гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №10 „СТИВ-14“ ЕООД , гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №11 „Латстрой 1“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.38/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **25 /двадесет и пет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **300 /триста/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес , а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 2 „Полагане на топлоизолация по външни стени ...“ участникът е посочил изпълнение от 1-ви до 8 –ми ден. Демонтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение на 14 и 15 –ти ден от линейния график, което след полагане на топлоизолацията. Установените несъответствия правят офертата на участник № 11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр.Самоков неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията тна Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №11 „Латстрой 1“ ЕООД, гр.Самоков за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №12 „А Б Строй 07“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.39/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **20 /двадесет/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца**. След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 2 „Полагане на топлоизолация по външни стени ...“ участникът е посочил изпълнение от 4- ти до 9 –ти ден, а мазилката по поз. 7 и 8 от 15-ти до 20-ти ден. Монтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение от 1-ви до 3-ти ден от линейния график, което преди полагане на топлоизолацията и мазилката. Установените несъответствия правят офертата на участник № 12 „А Б Строй 07“ ЕООД гр.София неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №12 „А Б Строй 07“ ЕООД гр.София за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №13 „Добрев Строй“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.40/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **41 /четиридесет и един/ календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **60 /шестдесет/ месеца**.

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 1 „Доставка, монтаж и демонтаж на скеле“ участникът

е посочил изпълнение от 1-ви до 3 –ти ден, като демонтажа е преди всички останали дейности . Демонтажа по поз. 10,11 и 12 на улици, водосточни тръби и казанчета е предвиден за изпълнение на 39-ти и 40-ти ден от линейния график, което е след и полагане на топлоизолацията и мазилката, както и дейностите по поз.9 „монтаж на топлоизолационна система по покрив XPS 10 см. Установените несъответствия правят офертата на участник № 13 „Добрев Строй“ ЕООД гр.Севлиево , неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник №13 „Добрев Строй“ ЕООД, гр.Севлиево за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

#### **УЧАСТНИК №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ с оферта с вх.№ 69.41/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **15 /петнадесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“ до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

#### **УЧАСТНИК №20 „МС Строй Билдинг“ ЕООД с оферта с вх.№ 69.47/16.03.2020г.**

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът приема следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя:

Предложен срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта – **40 /четиридесет/** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на

СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи, както следва: - **120 /сто и двадесет/ месеца.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че в представения Линеен график са налице нарушения на изискванията на Възложителя и протичането на нормален технологичен процес, а именно: В изготвения линеен график на участника в раздел I: „Енергоспестяващи мерки“ в поз.№ 1 „Доставка, монтаж и демонтаж на скеле“ участникът е посочил изпълнение от 1-ви до 4 –ти ден, като демонтажа е преди всички останали дейности . За поз № 13 „Ламаринена обшивка при комини“ участникът не е предвидил дни и работна ръка. Установените несъответствия правят офертата на участник № 20 „МС Строй Билдинг“ ЕООД гр.Чирпан , неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП , тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя .

**На основание чл.107, т.2, б. ”а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага участник № 20 „МС Строй Билдинг“ ЕООД, гр.Чирпан за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №6, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.**

След като разгледа техническото предложение на участника, неразделна част от което е Линеен календарен график, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „МС Строй Билдинг“ ЕООД до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата, а именно до оценка на техническото му предложение.

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към изчисляване на оценката на техническите предложения на участниците по обособена позиция №6. На този етап комисията изчислява: 1. Гаранционен срок (П1) и 2.Срок за изпълнение (П2).

След извършване на необходимите математически изчисления, съгласно методиката за оценка, комисията утвърди следното:

#### **Участник №4 „КЛ БИЛД“ ЕООД**

1. Гаранционен срок (П1) - 100,00 т.
- 2 .Срок за изпълнение (П2) – 45,45 т.

**Участник №5 „Вертикал 90“ ЕООД**

- 1. Гаранционен срок (П1) – 100,00 т.
- 2. Срок за изпълнение (П2) – 68,25 т.

**УЧАСТНИК №6 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД**

- 1. Гаранционен срок (П1) – 100,00 т.
- 2. Срок за изпълнение (П2) – 30,00 т.

**Участник № 9 „СТРОЙКО“ ООД**

- 1. Гаранционен срок (П1) - 70,00 т.
- 2. Срок за изпълнение (П2) – 34,10 т.

**Участник №14 ЕТ „Идеал-Хасан Юсеинов“**

- 1. Гаранционен срок (П1) –100,00 т.
- 2. Срок за изпълнение (П2) – 100,00 т.

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Да допусне до следващ етап в процедурата, а именно отваряне на ценовите предложения участниците, допуснати до оценка на техническите им предложения по съответните обособени позиции.

2. Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно нормативните изискванията и тези на документацията за участие.

Настоящият протокол се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 07.04.2020 г. без възражения и особени мнения.

**Комисия:**

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**Председател:**

Невена Тодорова - .....

**Членове:**

1. Петя Драгнева - .....

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. инж. Мирослав Митев - .....

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

3. Адриана Колева - .....

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

4. Елена Пенчева - .....

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
вързка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП