



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

## ДОГОВОР 07-24

Днес, 17.06 2020 г., в гр. Севлиево, между:

1. **ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**, с адрес гр. Севлиево, пл. "Свобода" № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000215889, представлявана от д-р Иван Тодоров Иванов - Кмет на Община Севлиево и Таня Радославова Станева – главен счетоводител, наричан за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна:

2. **„ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД**, ЕИК 202596960, представлявано от Симеон Антонов Кръстев, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Народна воля“ № 19, община Габрово, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране № 0388/27.05.2020г., за процедура открита с Решение № 0167/24.02.2020г., Уникален номер в регистъра на АОП 00189-2020-0008, на основание чл. 112, и при условията на чл. 18. ал.1 т. 12 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното

### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР**

**Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши **строително-монтажни дейности в изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

**Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:**

**Обособена позиция №1:** Основен ремонт кметство с.Богатово, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №2:** Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №3:** Подмяна на дограма на ОУ „Св.Солунски братя“ с.Крамолин, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №4:** Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с.Буря, общ.Севлиево.

**Обособена позиция №5:** Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, гр.Севлиево.


**Обособена позиция №6:** Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.

**По обособена позиция № 5:** Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, гр.Севлиево (изписва се обособената позиция за която се подава оферта)

(2) Строително-монтажните работи на по ал.1 следва да се извършат съгласно Техническата спецификация и Техническата и Ценовата оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител към настоящия договор и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

Всички дейности ще бъдат извършени съгласно предложените техническа и ценова оферта, респективно количествено-стойностните сметки, неразделна част от договора.

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114



факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

## **II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.2.** Общата стойност на договора е **23 517,99** лв. /двадесет и три хиляди петстотин и седемнадесет лева деветдесет и девет стотинки/ без ДДС, или 28 221,59 лв. /двадесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева петдесет и девет стотинки/ с включен ДДС.

**Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 30%** /тридесет процента/ авансово от договорената в чл. 2 сума - лева с ДДС в 30 /тридесет/ дневен срок след осигурено финансиране от Община Севлиево и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Окончателно плащане по договора ще се извърши в 30 /тридесет/ дневен срок след осигурено финансиране от Община Севлиево, изпълнение на договорените дейности, подписване на приемо-предавателните документи между страните и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след приспадане на авансовите плащания по чл. 3, ал. 1.

**Чл.4.** Посочените в ценовата оферта стойности са **окончателни**.

Включените в общата цена непредвидени разходи се разплащат при условията, посочени в ценовата оферта, по анализни цени, само в случай, че се появят такива, които се доказват с констативен протокол.

## **III. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.5.** /1/Срокът за изпълнение на договора е **8 /осем/ календарни дни**, и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР

/2/ Горепосоченият срок на настоящия договор се удължава автоматично с времето за забавяне поради неблагоприятни метеорологични условия, при невъзможност за достъп до обекта, при спиране на строителството от компетентни държавни органи , като за всички случаи се съставя констативен протокол.

/3/ При възникнали наложителни промени във вида и количествата на договорените за изпълнение дейности на обекта договора не се променя, а се съставя и подписва двустранен протокол /корекционна сметка/, в рамките на договорената обща стойност между страните по договора, в който точно се отразяват тези промени.

## **IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

(1) Да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(3) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, при констатиране на некачествено извършени работи, влягане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спира извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора по време на СМР.

**Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на СМР в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно техническите предложения и ценовите приложения- неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и приемателната комисия.

(6) Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на СМР.

**Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

**Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите.

**Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

**Чл.14.** Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.15.** Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

## **V. ГАРАНЦИЯ**

**Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 705,54 (*седемстотин и пет лева петдесет и четири*

стотинки)<sup>1</sup>, представляваща 3% /три на сто/ от договореното възнаграждение по чл. 2 без ДДС, под формата на застраховка.<sup>2</sup>

(2) Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност от датата на влизането му в сила до не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичането на срока по чл. 5, ал. 1, съответно на удължения срок по чл. 5, ал. 2, като в случай, че същата изтече, своевременно се продължава/издава нова.

(3) Разходите по откриването, поддържането, подновяването, превеждането и обслужването на гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

(4) В случай че срокът на договора е удължен на основание чл. 5, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поднови валидността на гаранцията за изпълнение или осигури нова такава най-малко 2 (две) седмици преди изтичането на срока ѝ, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои пълния размер на гаранцията за изпълнение и да задържи сумата като депозит до валидното подновяване на гаранцията.

(5) В случай че банката/застрахователното дружество<sup>3</sup>, издала/о гаранцията за изпълнение на договора /когато формата на гаранцията е банкова гаранция или застраховка/, е обявена/о в несъстоятелност, отнеме ѝ/му се лиценза или откаже да удовлетвори предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претенция в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга/о банкова институция/застрахователно дружество, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заместващата гаранция може да бъде предоставена и под формата на парична сума или застраховка в размер на цялата или остатъка по гаранцията.

(6) След приемане на изпълнението гаранцията за изпълнение се освобождава, след изтичане на 60 календарни дни от дата на съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

(7) Сумите по ал. 6 от гаранцията за изпълнение се освобождават, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

1. при гаранция под формата на паричен депозит - връща съответната парична сума или остатъка от нея /при частично усвояване, ако има такава/, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

---

<sup>1</sup>Посочва се цифром и словом.

<sup>2</sup>Определеният за изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение на договора: парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка, безусловна неотменяема банкова гаранция при условията, определени в обявлението/документацията за обществената поръчка, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

<sup>3</sup>Оставя се самоприложимото, като текстът на клаузата се редактира съответно.

2. при гаранция под формата на банкова гаранция или застраховка - връща оригинала на банковата гаранция или на застрахователната полица (или уведомява писмено банката/застрахователя) най-късно на следващия работен ден след датата, на която получи надлежен документ за заместващата гаранция за намаления размер. Формата на заместващата гаранция се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и може да бъде различна от първоначално използваната, но трябва да отговаря на съответните изисквания.

(8) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задължение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението, ако не е извършено приспадане/прихващане с дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми. В случай на цялостно или частично усвояване на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави нова такава за сумата по ал. 1 /допълни размера ѝ до посочения в ал. 1 в срок до 10 (десет) дни от уведомяването за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(10) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

## VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Чл.17.(1)** Гаранционен срок:

- За СМР - 120 /сто и двадесет/ месеца,

считано от датата на подписване на окончателния приемно-предавателен документ.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

**Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

## VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 19.** Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При неосигурено финансиране от страна на Община Севлиево в срок от два месеца от сключването на договора за обществена поръчка.

### VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.20.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

**Чл.21.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

**Чл.22.** Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Приложения:** Техническо и ценово предложение, количествено-стойностни сметки, представени с офертата на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СЕВЛИЕВО**

**„ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД**

**КМЕТ:**.....

**УПРАВИТЕЛ:**.....

**/Д-Р ИВАН ИВАНОВ /**

**/СИМЕОН КРЪСТЕВ/**

**Гл.счетоводител:**.....

**Съгласувано с:**

**Юрист:**.....

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Образец № 5

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

<b>Наименование на обществената поръчка</b>	<b>Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:</b> <b>1. Обособена позиция №1:</b> Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево. <b>2. Обособена позиция №2:</b> Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево.. <b>3. Обособена позиция №3:</b> Подмяна на дограма на ОУ „Св. Солунски братя“ с. Крамолин, общ. Севлиево. <b>4. Обособена позиция №4:</b> Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево. <b>5. Обособена позиция №5:</b> Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, гр. Севлиево. <b>6. Обособена позиция №6:</b> Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.
<b>Обособена позиция № 5</b>	“Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, град Севлиево“ <i>/изписва се наименованието на обособената позиция/.</i>

**Важно: Всеки участник представя толкова технически предложения за колкото обособени позиции възнамерява да участва.**

От: “Вертикал 90“ ЕООД

*(наименование на участника),*

със седалище и адрес на управление: град Габрово, община Габрово, ул. „Народна воля“ № 19, пощенски код 5300

*(населено място и адрес)*

Затворена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 19 от 2016 г. във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от 2017 г.

Затворена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 19 от 2016 г. във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от 2017 г.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

Затворена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 19 от 2016 г. във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от 2017 г.



БУЛСТАТ/ЕИК номер на регистрация и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен<sup>1</sup>:

**ЕИК 202596960**, представлявано от **Симеон Антонов Кръстев**,  
(име, презиме и фамилия)

в качеството на **управител**<sup>2</sup> на участника.

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:**

(посочва се наименованието на обществената поръчка), и обособената позиция, за която се подава Техническото предложение: Обособена позиция № 5 **“Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, град Севлиево“**, представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:** посочва се наименованието на обществената поръчка), и обособената позиция за, която се подава Техническото предложение:

Обособена позиция № 5 **“Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, град Севлиево“**

2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

3. Предлагаме срок за изпълнение на СМР - **8 / осем /** календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на СМР от възложителя на изпълнителя и завършва със съставянето и подписването на Констативен протокол за завършени СМР.

4. Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на изпълнение на настоящата поръчка, съгласно приложения подробен линеен-план график

- *Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален срок за изпълнение на СМР е 45 / четиридесет и пет / календарни дни, считано от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от Възложителя за стартиране дейностите по договора.*

<sup>1</sup> Оставя се само верният текст.

<sup>2</sup> Когато участникът се представлява заедно от повече от едно лице, посочените данни се попълват за всяко от тях.

Заложена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 69 от ЗСОД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 69 от ЗСОД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на ос. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 69 от ЗСОД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи:

- За СМР - 120 / сто и двадесет месеца/

Забележка: Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. завъвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ.

Участникът предлага гаранционни срокове в месеци. Ще бъдат отстранени предложения, в които гаранционен срок е предложен в различна мерна единица.

Декларираме, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

Ще съставяме и подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и договорните условия на договора;

Строително – монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Приложение: Линеен план-график за изпълнение на дейностите.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 10/ 03/ 2020 г.


Име и фамилия: Симеон Кръстев

Длъжност: управител

Наименование на участника: „Вертикал 90” ЕООД

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

Заложена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 39 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Заложена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 39 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 39 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 39 от ЗЗЛД във

връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

## Календарен график на СМР + диаграма кадровия ресурс + диаграма на механизационния ресурс

БЕКТ: Обособена позиция № 5: Основен ремонт на СЗ "Дан Колов"  
гр. Севлиево

Позиция	Описание на работите	марка	количество	Група за СМР	Брой кадри	Брой Механизация	1 седмица							2 седмица						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							кадри /механизация по видове													
<b>Фаз I: Организация на работите /мобилизация на обекта</b>																				
1	Откриване на строителната площадка подписване на Акт Обр. 2А/ Възлагателно писмо	бр.	1,00	Инженерно технически състав	11	11														
2	Управление на обекта	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
3	Снабдяване на суровини и материали	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
4	Съставяне на Протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003 г.	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
5	Проследяване на качеството на обекта	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
6	Проследяване за спазване на мерките по ЗБУТ	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
8	Спазване мерките за опазване на околната среда /ООС/	бр.	1,00	Инженерно технически състав	1	1														
7	Мобилизация на площадката	марка	количество	Група за СМР	Брой кадри	Брой Механизация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обособяване на площадка за складиране на строителните материали	бр.	1,00	Група спомогателни СМР																
2	Поставяне на необходимите ограждения	бр.	1,00	Група спомогателни СМР																
3	Поставяне на контейнери за строителни отпадъци	бр.	1,00	Група спомогателни СМР																
Работници - 2бр; общи																				

Заложена информация на осм. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 68 от ЗЗПП във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


Заложена информация на осм. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 68 от ЗЗПП във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осм. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 68 от ЗЗПП във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


4	Осигуряване на противопожарно депо	бр.	1,00	Група спомогателни СМР	5	3	работници 2 бр.; шофьор - 1бр.
5	Осигуряване на необходимата механизация и оборудване	бр.	1,00	Група спомогателни СМР			
7	Обезопасяване на всички подходи и пътеки	бр.	1,00	Група спомогателни СМР			
8	Осигуряване на временна организация на обекта /ВОД - информациона табели и табели за обход	бр.	1,00	Група спомогателни СМР			
<b>Етап 2. Служебно СМР на Обекта</b>							
<b>Покрив високо твърдо степен</b>							
1	Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд	м2	250,00	Група спомогателни СМР	4		Работник изолация - 2 бр.; Общ работник - 2 бр.;
2	Топлоизолация XPS с деб.10 см. при ремонти	м2	250,00	Група спомогателни СМР	6	1	Работник изолация - 4 бр.; Общ работник - 2 бр.; Миксер за строителни смеси - 1 бр.
3	Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти	м2	250,00	Група спомогателни СМР	6	1	Работник замазки - 4 бр.; Общ работник - 2 бр.; Машина за замазки - 1 бр.
4	Направа на холкер между стена и плосък покрив	м2	48,00	Група спомогателни СМР	2		Работник замазки - 2 бр.;
5	Направа и полагане на битумен грунд	м2	250,00	Група спомогателни СМР	1		Работник хидроизолация - 1 бр.;
6	Полагане на два пласта хидроизолация, втория с лепилка 4 кг/м2 на газопламенно заплеване	м2	250,00	Група спомогателни СМР			Работник хидроизолация - 4 бр.; Общ работник - 2 бр.;
7	Демонтаж на лам.обшивка	м2	20,00	Група спомогателни СМР	6	1	Газопламяна горелка - 1 бр. Работник - 1бр; общ работник 1 бр.;
8	Направа на обшивка по борд от подинкована ламарина,включително и улътнителни ленти в областта на фугата	м2	20,00	Група спомогателни СМР	2	1	Работник тенекеджийски СМР - 2 бр.; Общ работник - 1 бр.;
9	Демонтаж и монтаж на вол.гърби ф 120	м2	8,00	Група спомогателни СМР	3		Работник - 1бр; общ работник 1 бр.;

№	Обект	Марка	Колитество	Група за СМР	Брой катери	Брой Механизация	СМР	Почивен високотелно север																					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет конструкция при ремонт на зала "самбо"	м2	154,00	Довършителни СМР	3	2	Работник гипсокартон - 2 бр.; общ работник - 1 бр. Пробивни и нарезни инструменти - 2 бр. Бояджия - 2 бр.; общ работник - 1 бр.																						
2	Двукратно боядисване с латекс, включително и грундиране стени и тавани	м2	232,00	Довършителни СМР	3																								
3	Демонтаж на оск тела	бр	12,00		2		Електроонтажник - 1 бр.; общ работник - 1 бр.																						
4	Монтаж на същ осв тела LED пури 2x36 на таван W в У таван от гипсокартон, вкл. захранващ кабел	бр	12,00		2		Електроонтажник - 1 бр.; общ работник - 1 бр.																						
5	Нагответане строителни отпадъци на транспорт и превоз на депю. Включително такса депониране на строителни отпадъци	м3	3,00	Група спомагателни СМР	2	1	Шофьор - 1бр; общ работник 1 бр.; Камion - 1 бр.																						
<b>Етап 3. Демонтиране и приключване на обекта</b>																													
	Демонтиране на площадката	бр.	1,00	Група спомагателни СМР	5	3	Работници - 2бр, общи работници 2 бр.; шофьор - тристранен самосвал с кран - 1бр.; пробивни инструменти - 6 бр.																						
2	Почистване на работната площадка	бр.	1,00	Група спомагателни СМР	6	6	Инженерно технически състав - 6 бр. Автомобили инженерно технически състав - 6 бр.																						
3	Подписване на Акт 15/ приемиел протокол	бр.	1,00	Инженерно технически състав за обекта																									
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													
Група спомагателни СМР																													
Общо катери, рекур за проект																													
Инженерно технически състав																													

Диаграма на кадровия ресурс /изпълнителски и инженерно технически/



Диаграма на механизационния ресурс



Изготвил:

*Синелю Кочков*

Заместител на кмет  
на община Кочово

*Синелю Кочков*



# О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О

Образец № 6

Наименование на Участника (физическо лице/ юрид. лице/ Обединение):	«Вертикал 90» ЕООД
Седалище по регистрация :	град Габрово, п.к. 5300 , ул. „Народна воля“ № 19
ВІС; ІВАН :	ІВАН сметка: BG15RZBB91551003609332 ВІС код на банкатаRZBBBGSF
Булстат номер /ЕИК/ :	202596960
Точен адрес за кореспонденция:	България, град Габрово, п.к. 5300 , ул. „Народна воля“ № 19 (държава, град, пощенски код, улица, №)
Телефонен номер :	0897952520
Факс номер :	
Лице за контакти :	Симеон Антонов Кръстев
e mail :	vertikal90@abv.bg

До  
Община Севлиево  
пл. "Свобода" №1  
град Севлиево, 5400

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка

Наименование на обществената поръчка	Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции: <b>1. Обособена позиция №1:</b> Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево. <b>2. Обособена позиция №2:</b> Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево. <b>3. Обособена позиция №3:</b> Подмяна на дограма на ОУ „Св. Солунски братя“ с. Крамолин, общ. Севлиево. <b>4. Обособена позиция №4:</b> Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево.
--------------------------------------	--



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: 0675 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: [sevlievo@sevlievo.bg](mailto:sevlievo@sevlievo.bg), web: [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

	<p><b>5. Обособена позиция №5:</b> Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, гр. Севлиево.</p> <p><b>6. Обособена позиция №6:</b> Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.</p>
Обособена позиция № 5	<p>„Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, град Севлиево”</p> <p><i>/изписва се наименованието на обособената позиция/</i></p>

**Важно: Всеки участник представя толкова ценови предложения за колкото обособени позиции възнамерява да участва.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:** (посочва се наименованието на обществената поръчка), Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“, град Севлиево”,

Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 23 517,99 (словом: двадесет и три хиляди петстотин и седемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 28 221,59 (словом: двадесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и петдесет и девет стотинки ) лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва:

№	ПРЕДМЕТ	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС
	Строително монтажни работи	22 833 лв.
	Непредвидени разходи	684,99 лв.
	Обща Предлагана цена, без ДДС	23 517,99 лв.

II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:



- часова ставка за възнаграждение на общи работници	4,80 лв./час
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници	8,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизация	40 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор	10 %
- печалба	10 %

### III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Единичните цени на видове СМР и дейности са определени на база посочените по-горе елементи на ценообразуване. Същите ще бъдат използвани за формиране на единичните цени за непредвидените разходи, в случай че има такива.

Посочената обща цена включва всички преки и косвени разходи за извършване на строително-монтажните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорт на машините и за плащането на труда, временната организация на движението, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Цената за изпълнение на договора е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка, неразделна част от ценовото ни предложение, окончателна е и не подлежи на увеличение.

В единичните цени на видовете СМР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени в Количествено-стойностната сметка (КСС) са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

### IV. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, се приема за вярна посочената словом цена.

При несъответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана от нас в Ценовото ни предложение, и крайната стойност по КСС, неразделна част от ценовото ни предложение, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Ако при прегледа и оценката на представената от нас КСС се установи несъответствие с образца на Възложителя от документацията за участие - като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности и/или количества, предложени алтернативи, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните изброени дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозна стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС и гаранция за авансово предоставените средства.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка, базирана на изготвените за всяка обособена позиция КС за оферта, съобразно обособената позиция, за която се кандидатства.

*Забележка: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка. Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.*

Дата 10/ 03/ 2020 г.

Име и фамилия: Симеон Кръстев

Длъжност: управител

Наименование на участника: „Вертикал 90” ЕООД

Подпис и печат:

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във  
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Предмет: Основен ремонт сгради общинска собственост по обособени позиции:

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР

ОБЕКТ: Обособена позиция № 5: Основен ремонт на СЗ "Дан Колов" гр. Севлиево

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествена-стойността		
			Количество	ед. цена /лева/	стойност /лева/
1	2	3	4	5	6
<b>I. Покрив ниско тяло север</b>					
1	Грундиране на основата с дълбокопроникващ грунд	м2	250,00	0,7	175,00
2	Топлоизолация XPS с деб.10 см. при ремонти	м2	250,00	17,5	4375,00
3	Направа на армирана цим замазка за наклон по покриви при ремонти	м2	250,00	17	4250,00
4	Направа на холкер между стена и плосък покрив	м	48,00	2	96,00
6	Направа и полагане на битумен грунд	м2	250,00	1,8	450,00
7	Полагане на два пласта хидроизолация, втория с посипка 4 кг/м2 на газопламъчно залежаване	м2	250,00	21	5250,00
8	Демонтаж на лам.обшивка	м2	20,00	3	60,00
9	Направа на обшивка по борд от поцинкована ламарина,включително и уплътнителни ленти в областта на фугата	м2	20,00	27,00	540,00
10	Демонтаж и монтаж на вод.тръби ф 120	мл	8,00	18,00	144,00
<b>II. Зала "Самбо"</b>					
1	Облицовка с гипсокартон и топлоизолация на мет.конструкция при ремонти зала "самбо"	м2	154,00	34	5236,00
2	Двукратно боядисване с латекс , включително и грундиране стени и тавани	м2	232,00	5,5	1276,00
5	Демонтаж на осв.тела	бр	12,00	3	36,00
6	Монтаж на същ осв.тела LED пури 2x36 на таван W в/у таван от гипсокартон вкл.захранващ кабел	бр	12,00	65	780,00
7	Наговарване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци	м3	3,00	55	165,00
					0,00
<b>Сума:</b>					<b>22 833,00 лв.</b>
<b>непредвидени 3%:</b>					<b>684,99 лв.</b>
<b>Всичко с непредвидените:</b>					<b>23 517,99 лв.</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>4 703,60 лв.</b>
<b>ОБЩО ВСИЧКО:</b>					<b>28 221,59 лв.</b>

Словом: двадесет и осем хиляди двеста двадесет и един лева и петдесет и девет стотинки

Заложена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Заложена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Изготвил:

Габрово  
Симеон Кръстев  
БСОИ