



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОТОКОЛ № 2

на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, откритая със Заповед №1330/19.09.2014 г. на кмета на Община Севлиево.

Комисията е назначена със заповед № 1460 / 21.10.2014 г. на кмета на община Севлиево – д-р Иван Иванов за провеждане на откритата процедура, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“

Протоколът е съставен в изпълнение на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Състав на Оценителната комисия:

Председател: Невена Красиминова Тодорова – Заместник - кмет на Община Севлиево, квалификация „Икономист“;

и

Членове:

1. Недялка Тошкова Николова – ВЕ - 343, квалификация „Юрист“;
2. Гергана Димчева Иванова – ВЕ - 356, квалификация „Архитект“;
3. Георги Благоев Дурчов – ВЕ - 131, квалификация „Строителен инженер“;
4. Стефан Любомиров Тотевски – Специалист дирекция „Управление на проекти и регионално развитие“, квалификация - Магистър „Регионално развитие“.

Резервни членове:

1. Инж. Диана Гергова - Началник отдел „Кадастър и регулация“, квалификация „Инженер – геодезист“;
2. Павлина Гатева – Старши експерт „Правно обслужване“, квалификация „Юрист“.

Комисията започна своята работа в закрито заседание на 18.11.2014г., в 10:00 ч. в залата на община Севлиево .

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Съгласно направените констатации в Протокол № 1 са изпратени придружителни писма и копие от протокола за отстраняване на липсващи документи и/или несъответствия с критериите на подбор на Възложителя и/или друга нередност, включително фактическа грешка, съгласно чл.68, ал.8 от ЗОП, както следва:

Участникът, подал в срок оферта:

| № | Фирма | Изпратени писма | Получено на |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | Обединение "ЮДК-БИМ", гр. София | Изх. № 04.130-(61)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. в 11:35 ч. |
| 2. | Обединение „Стратегма – ППМ” гр. София | Изх. № 04.130-(56)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. в 12:30 ч. |
| 3. | „Енерджи инвест” ДЗЗД, гр. София | Изх. № 04.130-(62)/04.11.2014г. | 07.11.2014г. в 08:50 ч. |
| 4. | „Бул про консултинг” ЕООД, гр. София | Изх. № 04.130-(61)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. |
| 5. | Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София | Изх. № 04.130-(58)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. в 12:35 ч. |
| 6. | ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020” – гр. София | Изх. № 04.130-(59)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. в 14:00 ч. |
| 7. | „ИПГВР Севлиево” ДЗЗД – гр. София | Изх. № 04.130-(60)/04.11.2014г. | 05.11.2014г. в 09:46 ч. |

Комисията започна работа по разглеждане на така представените допълнителни документи. Съгласно разпоредбата на чл.68, ал. 9 от ЗОП, срокът за представяне на допълнителните документи изтича както следва: за тези получили Протокол № 1 на 05.11.2014 г. изтича на **12.11.2014 г.** (включително), за тези получили Протокол № 1 на 07.11.2014 г. изтича на **14.11.2014 г.** (включително).

I. Допълнителните документи, представени от Участник Обединение "ЮДК-БИМ", гр. София, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 04.130(63) на 06.11.2014г. и с вх. №69.42 – (1) от 07.11. 2014 г. Същите са представени в срок.

Участникът представя: придружително писмо, подписано от Иво Ганчев – представляващ участника, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, попълнен Образец № 8 (в цялост, за целия екип) подписан от представляващия обединението, попълнен Образец № 8 (в цялост, за целия екип)

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



подписан от представляващия член на обединението. В така представеното в срок второ писмо от участника са представени същите документи със забележка «че документите са представени отново поради допуснатата техническа грешка в изписване на датите».

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие и изискванията за ключов експерт – проектант – Емил Драганов. Относно експерта, участникът демонстрира наличието на доказателства за минимум 3 години професионален опит в областта на инвестиционното проектиране на инфраструктурни обекти. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност «не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

II. Допълнителните документи, представени от Обединение „Стратегма – ПМ” гр. София, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 69.43-(1) на 10.11.2014г. Същите са представени в срок.

Участникът представя : приружително писмо, подписано от Владимир Петров – ръководител на обединението, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, попълнен Образец № 8 (в цялост, за целия екип) подписан от представляващия обединението.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие и участникът представя Образец № 8 попълнен надлежно, като са посочени данни за изискуемия професионален опит на предложените ключови експерти, посочено е образованието, както и съответните стратегически документи (там където такива се изискват). Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност «не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

III. Допълнителните документи, представени от ДЗЗД „Енерджи инвест”, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 69.44- (1)/14.11.2014г. Същите са представени в срок.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu



Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Участникът представя : приружително писмо, подписано от Татяна Бисерова Делибашева – представяваща обединението, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, Попълнен нов образец № 8 (списък на предлаганите от участника експерти за изпълнение на поръчката) от името на участника; Попълнен нов образец № 8 (списък на предлаганите от участника експерти за изпълнение на поръчката) от името на «ЕС Енерджи Проект» ЕООД – член на обединението; Автобиография на Диана Маринкина «ръководител екип», граждански договор между ЕС Енерджи Проект и Маринкина, диплом за завършено висше, специалност «икономика» за г-жа Маринкина, Копие от заповед за преназначение от 15.12.1986 г. на Комитет по труда и социалното дело, копие от 2 бр. труда книжка на Дина Маринкина, договорот 17.12.2012 г. с Областна администрация гр. Пазарджик за разработване на Областна стратегия за развитие 2014-2020, приемно- предавателен протокол в изпълнение на договора, договор от 17.12.2012 г. с Областна администрация гр. Разград за изготвяне на Областна стратегия за развитие на област Разград за периода 2014-2020г., приемно - предавателен протокол към договора от 29.03.2013г., договор с Община Видин за 7 бр. стратегически документа на община Видин, протокол № 3 към договора от 04.08.2014г., договор от 07.02.2013г. с община Стрелча за изготвяне на стратегически документи, приемно - предавателен протокол от Садово от 20.12.2012г., копие от договор с община Брацигово, протокол № 6 от 12.05.2013г. за изпълнение на договор с община Брацигово за извършване на функционален анализ, Референция от 12.02.2010г. община Бяла Слатина, Референция от община Садово, справка от търговски регистър за «Приватсистем» ООД, Референция от община Долна Митрополия с изх. № 679 от 24.01.2013г., Удостоверение за «Приватсистъм» ООД от управителя, че г-жа Маринкина е участвала като ръководител на проекти за изготвянето на функционални анализи с последващо обществено консултиране на общините Брацигово, Велинград, Стрелча, Правец и Долна Митрополия, ръководител на екип по изготвяне на 6 бр. стратегически документи за регионално развитие с последващо обществено консултиране на община Видин, Сертификат за г-жа Маринкина, Сертификат за оценителска правоспособност от камарата на независимите оценители в България от 14.12.2009г. за оценка на търговски предприятия и вземания, Сертификат за оценителска правоспособност от Камарата на независимите оценители в България за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, Сертификат на Маринкина за експерт оцетил на инвестиционен проект от «Евроцентър Оценки и Партньорство» ООД от 10.06.2006г., Сертификат от Американския Университет в България за присъствие в информационен семинар от 27.03.2008г., Удостоверение за завършен учебен курс на тема управление на корпоративните финанси, Сертификат за преминал курс на тема «Приватизационния процес и мениджмънт за реструктуриране на транспортния сектор», Референция на

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu


Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Диана Маринкина от «АЗ – Стоунс» ООД, Референция МБАЛ- Св. Петка АД – гр. Видин; Автобиография на Златина Димитрова Михайлова- Карова, предложена за експерт «стратегическо планиране», граждански договор от 10.10.2014г. между «ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ» ООД и Карова с предмет да изпълнява функциите на експерт «стратегическо планиране» по конкретната обществена поръчка, копие от диплом за завършено висше образование специалност «Публична администрация», степен магистър, копие от диплом за завършено висше образование магистър по право от СУ «Климент Охридски», копие от Удостоверение за правоспособност, препоръка от арх. Белин Моллов - председател на УС на Сдружение Болкан Асист, препоръка от Фондация за Реформа в местното самоуправление, препоръка от Столичен и Общински съвет, копие от договор за консултантски услуги с «Български бизнес и търговия» ООД, удостоверение от Министерство на образованието, младежта и науката за предоставени консултантски услуги, копие от Референция от ДЗЗД «Търговище – 2020», препоръка за добро изпълнение от ДЗЗД «План Плевен 2020», Удостоверение от Консорциум «С.И.Ц.И.ДОМИНУС» ООД- Испания и «Българскаконсултантска организация» ООД – България, Референция от Коопреация «КИМКООП» - ГР. София, Референция от Дружество по ЗЗД «Визия за Смолян», Удостоверение от Община Бургас, Референция от ДЗЗД «Ивентконсулт», Удостоверение от Министерски съвет , копие от договор с Министерство на образованието и науката с предмет «изготвяне на функционален анализ на дейностите, извършвани от Главна дирекция «Структурни фондове и международни образователни програми», копие от договор за участие като външен експерт по ОПРР 2007-2013 г. с МРРБ, копие от трудова книжка, удостоверение от СНЦ «Национална мрежа за бизнес развитие» за участие като правен съвет и експерт «проектно развитие», копие от длъжностна характеристика, копие от договор с Фондация «Евро-перспективи» за експертни действия по изпълнение на дейностите по проект, копие от Удостоверение от Хавиер Руиз Мартинез – Алаиха, директор проект «С.И.Ц.И.Доминус», копие от служебна книжка, копие от Удостоверение – препоръка от Асен Алекснадров в качеството си на ръководител на проект по ОПРЧР; Автобиография на Мила Петкова Кръстева, предложена за експерт «проекти», граждански договор с «ЕС – ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ» ЕООД за експерт по конкретната поръчка, копие от диплом от УНСС за завършено висше образование, степен «магистър» по специалност «планиране и прогнозиране», копие от трудова книжка, препоръка от община Перник, препоръка от Сдружение с нестопанска цел «МИГ – Брезник – Трън», Референция от «Иветстиционнно проектиране» ЕООД, препоръка от БМ на ГД на ООН, Референция от СНЦ «МИГ- Радомир – Ковачевци-Земен», Удостоверение от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз за завършено дистанционнообучение, Сертификат за участие в обучение от проект на МС, Удостоверение за завършен курс по управление на изпълнението на проекти с MS Projct от Институт по публична администрация и европейска интеграция към Министъра на държавната администрация и административната

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



реформа, Удостоверение от Институт по Публична администрация за завършен курс по програми за трансгранично сътрудничество, Удостоверение от Института по публична администрация за завършен курс по делови умения – водене на срещи, приговори и презентирание (на английски език), удостоверение за успешно преминалото обучение по оценка на въздействието, Референция от Консорциум «Модерно управление», Удостоверение за успешно преминал курс с на обучение по проект на Министерство на финансите, Удостоверение от СУ «Климент Охридски», ФФ, за преминал курс на тема «Разработване на проекти по програми на Европейския съюз», Препоръка на английски език, придружена с превод на български за InnoHubs, Автобиография на Галина Стефанова Ризова, предложена за експерт „Работа с общности и връзки с обществеността и медиите”, граждански договор с „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД за ангажимент по настоящата обществена поръчка, Удостоверение от Приватсистем ООД за това, че същата е участвала като ключов експерт в разработването на Регионални политики за област Пазарджик и област Разград, Удостоверение от МРРБ, ГД „Програмиране на Регионалното развитие”, Референция от Дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне” на МФ, Референция от Юлия Берберян – Малеева, Референция от община Перник за участие като консултант с предмет на дейност „Координация между изпълнителите и общината , администриране на подготовката на проект от структурните фондове на ЕС, ОП на МРРБ”, Референция от „Инвестиционно проектиране” ООД, Референция от община Брацигово, копие от трудова книжка; граждански договор с „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД със Светлозар Горчев Рафаилов за ангажимент като експерт „проектант” по настоящата обществена поръчка, граждански договор с „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД с Милена Горчева Чобанова за ангажимент като експерт „екология” по настоящата обществена поръчка.

Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя , посочени в обявлението да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност **«не по- малко от 30** календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

Участникът представя надлежно попълнен Образец № 8, както и доказателства за изискуемия професионален опит на предложените ключови експерти „Ръководител екип”, „Експерт стратегическо планиране”, „Експерт проекти”, „Експерт работа с



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



общности и връзки с обществеността и медиите" съгласно раздел III, т. 2 от Указанията на Възложителя (стр. 10-13).

IV. Допълнителните документи, представени от Участник „Бул про консултинг“ ЕООД, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 69.45-(1) на 08.11.2014г. Същите са представени в срок.

Участникът представя : приружително писмо, подписано от Мартин Христов – управител на дружеството, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, попълнен Образец № 8 (в цялост, за целия екип) подписан от управителя.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие и изискванията за ключов експерт – проекти – Маргаритка Любомирова Астарджиева, в графа «образование (професионална квалификация)», участникът е попълнил «магистър икономист». Участникът е приложил и копие от диплома за завършено висше образование. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност «не по- малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

V. Допълнителните документи, представени от „Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 69.46-(1) на 07.11.2014г. Същите са представени в срок.

Участникът представя: приружително писмо, подписано от Мариана Божидарова Стефанова - Павлова – упълномощен представител на обединението, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност «не по- малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

VI. Допълнителните документи, представени от Участник ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020” – гр. София, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 69.47-(1) на 12.11.2014г. Същите са представени в срок.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Участникът представя : приружително писмо, подписано от Евелина Борисова – представляващ обединението, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, попълнен Образец № 8 (в цялост, за целия екип) подписан от представляващия обединението. Участникът представя също така Автобиография на ръководителя на екипа (образец №10 – какъвто не съществува като част от документацията на Възложителя), на български и испански език, превод от испански език на диплома за завършено образование на Леполдо Егурено, копие от диплома на испански език, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камерата на архитектите в България на г-н Егурено, препоръка за г-н Егурено за община Кюстендил, заверено копие на препоръка от кметство Меко (Мадрид), преведена от испански език, копие от препоръката на испански език, препоръка от кметство Северо (Авила), преведена от испански език, същото се представя и на испански език, препоръка от община Ел Алано (Мадрид), превод от испански език, същото се представя и като копие на испански език, препоръка от „АРНАЙЗ КОНСУЛТОРЕС” ООД, същото и на испански език, препоръка от община Беас (Уелва), превод от испански език, същото и на испански език, препоръка от Терария Конструксионес, преведена и представена като копие на испански език, препоръка от „Авангард проект консулт” ЕООД, удостоверение от Институт Арнайз за обучение и изследване, че г-н Егурено е преподавател (на испански и на български език), препоръка от община Берковица; Автобиография на Венета Тодорова, списък с изпълнени обекти като водещ проектант на инж. Венета Тодорова; Диплом за завършено висше образование на Венета Тодорова, копие от трудова книжка на Венета Тодорова, референция от „ФОРУМ АЛЕКСАНДРОВИ” ООД, препоръка на Венета Тодорова от Консорциум „АРНАЙЗ И ПАРТНЬОРИ - КЪРДЖАЛИ”, референция от „ПАНПРОЕКТКОНСУЛТ” ООД, копие от застрахователна полица за застраховка „професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” за Венета Тодорова, Удостоверение за пълна проектантска правоспособност от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране за инж. Тодорова; Автобиография на Пенка Атанасова, диплом за завършено висше образование, референция от Министерство на околната среда и водите, РИОСВ – Стара Загора на г-жа Атанасова, копие от трудова книжка, препоръка от „Ню Ай” АД, референция от „3 К” АД, сертификат за успешно завършен курс по разработване и изпълнение на успешни проекти от Регионална асоциация на общини „Тракия”, удостоверение за участие в обучение на тема „Подготовка на проекти по ОПОС 2007-2013”.

Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя , посочени в обявлението да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност **«не по- малко от 30** календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

Участникът представя надлежно попълнен Образец № 8, съгласно който за предложения експерт «ръководител екип» Леополдо Арнайс Егурен в попълнения образец № 8 в графа «професионален опит (вид, брой, години)», участникът сочи конкретни периоди, доказателство за най- малко 5 години опит в разработване /управление на мултидисциплинарни програми/проекти в областта на социално-икономическото развитие на местно и/или национално ниво, от които минимум **3 години на управленска позиция»** (стр. 11, Технически възможности и квалификации, т.2 «Специфични изисквания към участниците», Документация за участие). За предложения експерт «проектант» Венета Тодорова Тодорова в попълнения образец № 8, участникът сочи в колона № 3 «наличие на правоотношение с участника (трудова, граждански договор или друго)», наличието на „граждански договор“. За същия експерт, в образец № 8 в графа «професионален опит (вид, брой, години)», участникът сочи доказателство за наличие на « минимален професионален опит в посочената сфера **минимум 3 години»**, (стр. 12, Технически възможности и квалификации, т.2 «Специфични изисквания към участниците», Документация за участие).

VII. Допълнителните документи, представени от **„ИПГВР Севлиево“ ДЗЗД – гр. София**, са заведени в деловодството на община Севлиево с вх.№ 04.130 – (64) на 11.11.2014г. Същите са представени в срок.

Участникът представя : приружително писмо, подписано от Диан Димитров – управител на обединението, декларация (свободен текст) относно срока на валидност на гаранцията за участие, Автобиография на Диан Димитров «ръководител екип», референция за същия ключов експерт от Грант Торнтон ООД, автобиография на Мила Йолова, ключов експерт « стартегическо планиране», референция от община Габрово за г-жа Йолова с изх. № УР.01.01.120/16.08.2013г. и с изх. № УР.01.01- 35/18.03. (не се чете) , Автобиография на Георги Калоянов - експерт «проекти», референция от Грант Торнтон ООД за Г. Калоянов, Автобиография на Чавдар Петров- експерт «работа с общности и връзки с обществеността и медиите», препоръка от Министерство на физическото възпитание и спорта за същия експерт, препоръка от Община Сливен, препоръка от министерство на земеделието и храните за г-н Чавдар Петров, Автобиография на Ирина Лалева за експерт „проектант“, професионална автобиография на Радослава Стоянова – предложен експерт „екология“

Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението да замени представени документи или да

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа така представените допълнителни документи във връзка с направените констатации в Протокол № 1 и с 5 (пет) гласа «за» реши:

Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно констатациите на комисията, същият отговаря на изискванията на Възложителя за допустимост относно: валидност на гаранция за участие. Декларацията за валидност е гаранцията за участие е с валидност **«не по- малко от 30** календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.»

Участникът представя надлежно попълнен Образец № 8, както и доказателства за предложения експерт «ръководител екип» Диан Димитров за наличието на изискуемия професионален опит на предложения от него експерт „Ръководител екип“, като същият следва да има най-малко 5 години опит в разработване/управление на мултидисциплинарни програми/проекти в областта на социално-икономическото развитие на местно и/или национално ниво, от които минимум 3 години на управленска позиция, **„опит в изготвяне/актуализация и/или оценка на минимум 3 стратегически документа за регионално развитие”** и „опит в изпълнение на задачи, свързани с обществено консултиране на публични политики”(стр. 11, Технически възможности и квалификации, т.2 Специфични изисквания към участниците, Документация за участие). Участникът представи доказателства за участие в „разработка/актуализиране и/или оценка на **минимум 2 документа в областта на регионалното планиране**” по отношение на предложените от него Експерт „Стратегическо планиране”, Експерт „Проекти” и Експерт „Работа с общности и връзки с обществеността и медиите” (стр. 12, Технически възможности и квалификации, т. 2 Специфични изисквания към участниците, Документация за участие).

След станали разисквания, комисията реши с 5 гласа „за”:

Допуска до разглеждане на технически предложения следните участници:

| № | Участник | Мин. иконом. Изисквания | Мин. технически изисквания | Документи за допустимост |
|----|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Обединение “ЮДК-БИМ”, гр. София | + | + | + |
| 2. | Обединение „Стратегма – | + | + | + |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| | | | | |
|----|-------------------------------------------------|---|---|---|
| | ППМ"гр. София | | | |
| 3. | „Енерджи инвест” ДЗЗД, гр. София | + | + | + |
| 4. | „Бул про консултинг” ЕООД, гр. София | + | + | + |
| 5. | Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София | + | + | + |
| 6. | ДЗЗД „Стратегическо планиране 2010” – гр. София | + | + | + |
| 7. | „ИПГВР Севлиево” ДЗЗД – гр. София | + | + | + |

Комисията пристъпи към оценка на техническите оферти на допуснатите до този етап участници

Участник Обединение "ЮДК-БИМ", гр. София

Кратко описание:

Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Техническото предложение съдържа:

Въведение, където са описани принципите и подходите, които участникът възнамерява да следва при изпълнението на поръчката, както и са описани общите и специфични цели на проекта.

Следва изложение относно организацията и управлението на ангажимента. В тази част са описани предвидените за извършване основни дейности (10 дейности), както и ресурсите, с които участникът възнамерява да изпълни поръчката. Посочено е, че ще бъдат ангажирани Ръководител на екипа и 5/пет/ ключови експерта, в съответствие с изискванията на възложителя. Освен това е предвидено създаването на Административен екип/координационно звено, в което ще бъдат включени административен ръководител, технически сътрудници и финансист на договора. Предвидено е да се ангажират за изпълнението на поръчката и 7 /седем/ допълнителни, неключови експерта. В тази част е описана предвидената от участника организация на работата, конкретните задачи, отговорности и задължения на всеки член на екипа за изпълнението на всяка от предвидените по поръчката дейности. Обърнато е специално внимание на начините и методите за изпълнение на дейностите/задачите, описани са



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



необходимите ресурси, очакваните резултати и свързаността на отделните задачи, предвидени за изпълнение във всяка една дейност в табличен вид.

Следва описание на методите, техниките и инструментите, които участникът е предвидил да използва за постигане на целите на ангажимента/задачата. В табличен вид са представени всички предвидени методи, техники и инструменти, направен е анализ на техните силни и слаби страни и е посочено по какъв начин определен инструмент ще бъде използван за изпълнението на предвидените за изпълнение дейности. Предвидени и описани са начините за контрол на слабите страни на всеки от посочените инструменти. Отделено е специално внимание на подходите, които участникът възнамерява да приложи за изпълнение на задачите и постигане на целите на проекта.

Следва изложение относно връзката между дейностите по ангажимента и направената оценка на рисковете, дефинирани от възложителя. В тази част, в табличен вид участникът е изброил дефинираните от възложителя рискове, свързани с дейностите по проекта, посочил е възможните им проявления, направил е оценка на степента на влияние на всеки риск и е посочил мерките, които възнамерява да приложи за третиране на всеки от идентифицираните рискове.

В следващата точка участникът е представил своя план-график за изпълнение на поръчката. Участникът е посочил три основни фази за изпълнението на поръчката – организационна фаза, аналитично – стратегическа и проектна фаза и финална фаза. Освен това са предвидени 5 /пет/ отделни етапа за изпълнение на различните дейности и е описана взаимопоследователността и взаимовръзката между отделните дейности, етапи и фази. Предложен е срок за изпълнение на поръчката от 19 седмици (4 месеца и три седмици), като краен срок за изпълнение е посочена датата 20.03.2015 година в съответствие с предвиденото в ТС. В текстовата част е предвидено, че участникът възнамерява да преодолее застъпванията /евентуалните „тесни места“/ при изпълнението на договора чрез ангажиране на допълнителни ресурси. В графичната част се съдържа описание на всички предвидени задачи, разпределението на участието на експертите в изпълнението на всяка от посочените задачи и последователността и продължителността на всяка от предвидените за изпълнение задачи.

Следва изложение относно управлението на качеството. В тази част участникът е посочил и анализирал основните цели и резултати, които следва да бъдат постигнати от предвидения за изработване и приемане ИПГВР и условията и изискванията, на които следва да отговаря ИПГВР, както и начините, по които участникът смята да постигне съответствието с тези условия и изисквания. Описани са начините, методите и действията чрез които възнамерява да обезпечи качествено и навременно изпълнение на очакваните цели и резултати.

В последната точка от своето предложение, участникът е представил стратегията си за управление на риска. Тук са застъпени и анализирани общите характеристики на рисковете, начините, подходите и действията, които участникът възнамерява да използва за анализа, оценката, управлението и контролирането на възможните рискове.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Направена е категоризация на рисковете. Направен е анализ на концепцията за „апетит към риска“. Описани са възможните методи за третиране на риска и техниките за справяне с риска. Направена е оценка на идентифицираните от възложителя рискове за конкретната поръчка. Представена е таблица с идентифицираните от участника възможни проявления на описаните от възложителя групи рискове и са описани мерките, които участникът възнамерява да приложи за недопускане и/или минимизиране на вредните последици от настъпването на съответната група рискове. Представени са и таблици, с които са подробно анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, свързани с изпълнението на дейностите по поръчката, както и рисковете, свързани с изпълнение на принципните изисквания към ИПГВР. За всеки от посочените в ТС рискове са посочени възможни проявления, степен на въздействие, вероятност от настъпването им, определен е рейтингът на съответния риск и са посочени мерки за недопускане на рисковете и/или за преодоляване на вредните последици от настъпването им.

Участник Обединение „Стратегма – ППМ“, гр. София

Кратко описание:

Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Техническото предложение съдържа:

В началото на предложението са възпроизведени основните данни за поръчката, възпроизведени са основните дейности, цели и очакваните резултати от изпълнението на поръчката и е направено представяне на обединението участник и фирмите съдружници в него.

Следва представяне на екипа, с който участникът възнамерява да изпълни поръчката, състоящ се от 6 експерта, изброени поименно и според длъжността, която ще изпълняват в таблица. Освен таблицата в текста е записано, че ще бъдат осигурени неключови експерти, без да е представено конкретно описание на броя им и за каква част от изпълнението на поръчката ще отговорят. Представена е таблица, в която са изброени дейностите по поръчката и срещу тях е посочено кои експерти ще участват в изпълнението им. Следва таблица, в която са описани конкретните задачи, в изпълнението на които ще участва всеки от експертите. В друга таблица са представени входните ресурси и изходни резултати по дейности/задачи. Отново в табличен вид е показана свързаността на задачите, оформящи всяка отделна дейност.

Следва описание на методите, техниките и инструментите, които ще бъдат използвани за постигане на целите на ангажимента. И тук в табличен вид са посочени три основни елемента (анкетно проучване сред гражданите на град Севлиево, прилагане на качествени методи за проучване сред заинтересованите страни и анализ на основни икономически индикатори) от инструментариума за изпълнение на

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



поръчката, като за всеки от елементите е посочено за изпълнението на кои дейности ще бъде използван, направено е описание на същността му, посочени са силни и слаби страни и начин за контрол на слабите страни. В края на точката е декларирано, че ще бъдат използвани и други методи и са изброени такива – публични дискусии, кабинетно проучване, теренно заснемане и други.

Направена е оценка на рисковете, дефинирани от възложителя и анализ относно въздействието на същите върху изпълнението на дейностите по проекта.

Представен е план график за изпълнение на поръчката. Участникът е записал, че планира да изпълни всички дейности за срок от 14 седмици, но не по-късно от 20.03.2015 година. Представена е и таблица, в която е посочено колко човекодни са необходими за изпълнението на всяка от дейностите.

Следва описание на подхода за управление на качеството, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. Направена е дефиниция за критерии и цели на качеството и са описани 14 /четиринадесет/ такива от участника. Направено е описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи за постигане на качество на изпълнението. Описани са комуникация между екипите на консултанта и възложителя, методическите насоки за изработване и прилагане на ИПГВР за градовете от Ниво 4 и добро познаване на обхвата и целите на поръчката. Следва описание на методите и инструментите за управление на качеството на ниво крайни продукти, ниво междинни продукти и ниво експерти. Описани са механизми за контрол и координация в екипа.

Представена е стратегията за управление на риска. В нея е включено описание на механизъм за идентифициране на рисковете, модел за оценка, модел на категоризация, описание на дефинирането на „апетита“ към риска, методи за третиране на риска и механизъм за управление на остатъчния риск. Следва списък и таблица за оценка на идентифицираните от възложителя рискове, като са описани различни проявления и мерки за въздействие.

В последната част от техническото предложение участникът е направил описание на методологията за изпълнение на поръчката, където отново са описани и анализирани дейностите, необходими за изпълнението на поръчката, като са описани и очакваните резултати за всяка една от тях. Участникът представя декларация за конфиденциалност на информацията, съдържаща се в техническото предложение, но доколкото комисията счита, че всички елементи подлежат на оценка и съответно посочване на мотиви за тази оценка, информацията няма конфиденциален характер.

Участник „Енерджи инвест“ ДЗЗД, гр. София
Кратко описание:

Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 14



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

**Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България**



Техническото предложение съдържа:

В началото на предложението са представени механизмите за изпълнението на ангажимента гарантиращи качествено и срочно постигане на целите, представени са общите цели, специфичните цели и основните резултати на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 5 „Техническа помощ и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Възпроизведени са основните цели и специфични цели от изпълнението на поръчката.

Следва представяне на връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти включващо общо представяне на предназначението на ИПГВР и описание на предвидените дейности. Описани са всички дейности и за всяка са представени входните ресурси и изходните резултати, както и експертите, техните отговорности и очакваните резултати. За всяка дейност са описани водещите принципи които ще използва екипът на изпълнителя, както и специфичните методи за работа. В табличен вид са описани конкретните задачи, в изпълнението на които ще участва всеки от експертите. В дейност 5 „Идентифициране на проектни идеи, проектни идеи и възможности за публично частни партньорства на територията на града са представени примерни области, подходящи за интегрирано градско развитие, като за всяка област са описани необходимите действия и очакваните резултати. Следва описание на начина на свързване на задачи за постигане на дейностите, представени са индикаторите за реализация на ИПГВР, приложенията които ще придружават финалния вариант на ИПГВР, окончателният резултат, както и изходните ресурси.

Следва описание на методите, техниките и инструментите, които ще бъдат използвани за постигане на целите на ангажимента. Посочено е че предлаганите методи са обвързани с планираните дейности от Възложителя и съответстват на целите и резултатите на поръчката. Следва подробно описание на методите които ще се използват. Следва анализ на силни и слаби страни на инструменти, методи и техника. Описани са силните страни идентифицирани от екипа за успешно изпълнение на поръчката.

Следва описание на наличния технически ресурс за изпълнение на поръчката. В табличен вид е представен наличния технически ресурс.

Следва представяне на екипа, с който участникът възнамерява да изпълни поръчката, състоящ се от 6 експерта, според длъжността която ще изпълняват в таблица. В таблицата е записано, че ще се използват допълнителни експерти, като са посочени длъжностите им в които ще работят.

Направена е оценка на рисковете, дефинирани от възложителя и анализ относно въздействието на същите върху изпълнението на дейностите по проекта.

Представен е план график за изпълнение на поръчката. Участникът е записал, че планира да изпълни ангажимента на два етапа и е разделил изпълнението на дейностите в два етапа. Представена е и таблица, в която са посочени отделните дейности, задачите

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



и отговорниците за тях. Представен е линеен график на дейностите, от който е видно че участникът планира да започне работа в месец първи от подписването на договора и планираният край е месец осми от подписването на договора.

Следва описание на подхода за управление на качеството, който участникът възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. Направено е описание на подхода, който участникът възнамерява да приложи за постигане на качество на изпълнението. Описани са комуникация между екипите на консултанта и възложителя. Направена е дефиниция за критерии и цели на качеството от участника. Следва описание на целите, методите и инструментите за управление на качеството на ниво крайни продукти, ниво междинни продукти и ниво експерти. Описани са механизми за контрол и координация в екипа.

Представена е стратегията за управление на риска. В нея е включено описание на механизъм за идентифициране на рисковете, модел за оценка, модел на категоризация, описание на дефинирането на „апетита“ към риска, реакция на рисковете, методи за третиране на риска и механизъм за управление на остатъчния риск. Представена е таблица – риск регистър, която ще бъде неразделна част от Стратегията за управление на риска на ниво проект. Следва списък за оценка на идентифицираните от възложителя рискове, като са описани различни проявления и мерки за предотвратяване и управление на риска.

Съгласно утвърдената от Възложителя документация за възлагане на обществената поръчка, участниците следва да представят ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА, в който следва да се определи срок за цялостното изпълнение на проекта и да се демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да идентифицира евентуални проблеми при изпълнението. Възложителят изрично е посочил, че :

Срокът следва да е за цялостното изпълнение на проекта и следва да се посочи недвусмислено, като част от техническото предложение. Следва да се дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника.

В представеното от „Енерджи инвест“ ДЗЗД техническо предложение и съдържащия се в него план-график за изпълнение на ангажимента е посочено, че:

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



- Окончателният доклад, ще бъде представен не по-късно от 15 календарни дни преди изтичане на срока на договора.
- Планираното начало на дейностите е месец първи от подписването на договора, а планирания край е месец осми от подписването на договора.
- Разпределение на дейностите в линейния график е направено в рамките на неясен срок, тъй като никъде в графика участникът не е посочил периода, който се определя в отделните колони номерирани от 1 до 5.
- Сроковете за изпълнение на отделните дейности е съгласно Графика на дейностите, съставляващ част от Техническата оферта на изпълнителя, но не по-късно от 20.03.2015 г., със следните междинни срокове:
 - Изготвяне на Целеви и проблемен анализ -не по-късно от 20.01.2015 г.;
 - Изготвяне на стратегическа част на ИПГВР и провеждане на публично обсъждане – не по-късно от 25.02.2015 г.;
 - Преценка на необходимостта от ЕО и ОС - не по-късно от 20.02.2015 г.
 - Предаване на проект на ИПГВР - не по-късно от 20.03.2015 г.

С оглед гореизложеното комисията констатира, че в техническото предложение на участникът се съдържат съществени противоречия в представените срокове и от предложеното не може да бъде установен срокът за изпълнение на оферирани от „Енерджи инвест” ДЗЗД. Наличието на недвусмислен срок в техническото предложение за изпълнение на дейностите по проекта е посочено като задължително условие от страна на Възложителя, предвид което комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника да бъде отстранен от понататъшно участие на процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Участник „Бул про консултинг” ЕООД, гр. София

Кратко описание:

Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Техническото предложение съдържа:

В началото на предложението е направено представяне на обединението участник и анотация на досегашната му дейност.

Следва представяне на организацията и управлението на ангажимента. Описани са изходните позиции на екипа от експерти, европейският и национален контекст и нормативната рамка за изпълнение на поръчката. Следва интерпретация и коментар на целите на поръчката, като е представена графика на общата структура на съвременната система за планиране и управление на територията. Представени са ключовите

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати, където са подробно са представени 15 ключови момента.

Следва подробно представяне на отделните предвидени дейности за изпълнение на поръчката. Описани са всички дейности и са представени какво ще бъде изпълнено, на какво ще бъде поставен акцент, очакваните резултати и документите които ще бъдат изготвени в изпълнение на всяка една дейности. В дейност 1.3 „Провеждане на обществени обсъждания“ са представени подробно всички всички дискусии и обсъждания на всеки етап в процеса на изготвяне на ИПГВР на град Севлиево. В табличен вид са описани конкретните задачи, в изпълнението на които ще участва всеки от експертите и необходимите им ресурси. Следва описание на резултатите от изпълнението на дейностите, както и описание на докладите за изпълнение на дейностите.

Следва описание на методите, техниките и инструментите, които ще бъдат използвани за постигане на целите на ангажмента. Посочено е че предлаганата методологическа концепция за изработване на ИПГВР е свързана с разработването на ефективен инструмент за интегрирано градско планиране. Следва графично представяне на фазите на разработване на ИПГВР. Следва подробно описание на предлаганите инструменти за изпълнение на дейностите в съответствие с техническата спецификация. Подробно са представени 11 работни пакета/фази/ с предлаганите инструменти. Представен е цели и проблемен анализ на настоящата ситуация.

Следва описание на връзката между отделните дейности и оценка на рисковете, дефинирани от възложителя във табличен вид. Таблицата съдържа 4 колони – Дейност, риск, описание и влияние на риска и начини и мерки за предотвратяване или преодоляване на риска.

Представен е план график за изпълнение на ангажмента – Приложение към . Представена е таблица – Приложение 1, в която са посочени отделните дейности, задачите и отговорниците за тях, както и ресурсите и инструментите за изпълнението на всяка една дейност.

Следва описание на конкретните задачи които ще изпълняват експертите и необходимите ресурси за управление на качеството. Представена е таблица в която са показаните дейностите, целите по качество, междинните и крайни продукти, както и работата на всеки отделен експерт по тях. Описани са мерките за организация и управление, системата за вътрешен контрол и комуникацията вътре в екипа, с възложителя и заинтересованите страни.

Представена е стратегията за управление на риска. В нея е включено предпоставки/допускания за успешното изпълнение на договора, описание и групиране на рисковете по изпълнение на задачите по разработване на ИПГВР в табличен вид, както и начините за тяхното предотвратяване или преодоляване.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Съгласно утвърдената от Възложителя документация за възлагане на обществената поръчка, участниците следва да представят ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТА, в който следва да се определи срок за цялостното изпълнение на проекта и да се демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да идентифицира евентуални проблеми при изпълнението. Възложителят изрично е посочил, че :

Срокът следва да е за цялостното изпълнение на проекта и следва да се посочи недвусмислено, като част от техническото предложение. Следва да се дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника.

Участникът „Бул про консултинг“ ЕООД, гр. София е предложил срок за изпълнение от декември 2014 до предаване на проекта на ИПГВР на Възложителя на 20.02.2015 г. В представения план график за изготвяне на ИПГР на гр. Севлиево дейностите, които възнамерява да изпълни участникът са разпределени в период от 4 месеца.

С оглед гореизложеното комисията констатира, че в техническото предложение на участникът се съдържат съществени противоречия в представените срокове, а именно посочен е срок на изпълнение от месец декември 2014 г. да 20.02.2015 г., който не може да бъде съпоставен с разпределения в план-графика срок от 4 месеца, поради което от техническото предложение на „Бул про консултинг“ ЕООД не може да бъде установен срокът за изпълнение на поръчката. Наличието на недвусмислен срок в техническото предложение за изпълнение на дейностите по проекта е посочено като задължително условие от страна на Възложителя, предвид което комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника да бъде отстранен от понататъшно участие на процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Участник Обединение „Севлиево План 2020“ – гр. София
Кратко описание:

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

**Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България**



Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Техническото предложение съдържа:

В началото на предложението са възпроизведени основните дейности и е направено представяне на обединението участник и фирмите съдружници в него.

Следва представяне на общото разбиране на задачата включващо цели на задачата, предмет и обхват на задачата. Описано е съдържанието и последователността на дейностите по разработване на ИПГВР на г. Севлиево и е представено в табличен вид.

Следва представяне на дейностите за изпълнение на поръчката, както и връзките помежду им, целите и очакваните резултати от тяхното изпълнение. За всяка дейност са предложени методи за изпълнение, както и подходи, които ще бъдат използвани за постигане на целите и очакваните резултати. Във всяка дейност са идентифицирани задачи. Всяка задача съдържа описание на задачата, отговорни експерти за изпълнение на задачата, необходимите ресурси, резултатите и продуктите от изпълнението, началото и края на изпълнение, свързаността ѝ с останалите задачи/дейности и методи и подходи за изпълнение и оценка на рисковете, дефинирани от възложителя.

Представен е план график за изпълнение на ангажимента. Следва подробна информация в табличен вид за необходимото време в работни часове за изпълнението на всяка задача, разделено по ключови експерти и работата в часове на ключовите експерти в изпълнение на отделните задачи. В табличен вид е представено, че ще се използват 4 неключови експерти и са описани техният опит свързан с предвидените отговорности, задачите които ще изпълняват и работата им в часове. Определени са две ситуации, които биха могли да възпрепятстват навременното и качествено изпълнение на ангажимента.

Следва описание на подхода за управление на качеството, който участникът възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката. Представени са критериите и целите за качество. В графичен модел е представена системата за контрол на качеството. Посочено е че кандидата планира към основния екип от експерти да бъде осигурен и допълнителен екип, който административно да подпомага изпълнението на ангажимента. Следва представяне на целите по качество, методите и инструментите за контрол на качеството и методите за гарантиране устойчивост на резултатите.

Представена е стратегията за управление на риска. В нея е включено оценка на идентифицираните от Възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска. Представена е матрица – регистър на рисковете, които са идентифицирани към момента.

Участник Обединение ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020“ – гр. София

Кратко описание:

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Предложението на участника съдържа: Техническа оферта по образец /Образец 2 от документацията/, подписана и поспечатана от представляващото лице и приложено към нея Техническо предложение на участника.

Техническото предложение съдържа:

В началото на предложението са дефинирана същността на ИПГВР, основанията за изготвяне на интегриран план, възпроизведена е нормативната рамка за стратегическо планиране и са описани връзките между ИПГВР и други стратегически документи.

Следва подробно описание на предмета, целите и обхвата на услугата. Следва представяне на конкретните дейности по изготвяне на ИПГВР. За всяка дейност са описани същността, задачите и разпределението на експертите по задачите. Описаните продължава с необходимите ресурси, обвързаността на задачите в конкретната дейност, техники, методи, инструменти, силни и слаби страни, описание на очакваните резултати и оценка на риска описан от Възложителя.

Представен е план график за изпълнение на ангажимента и разпределение на дейностите и задачите по експерта. Посочен е общ срок за изпълнение на поръчката - 10 седмици, както и срокове за изпълнение на етапите и отделните дейности на поръчката.

Следва описание на подхода за управление на качеството, който участникът възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката. Представени са няколко основни принципи на работа, възприети от всички партньори в обединението. Определени са критериите и целите по качеството. Следват методите и инструментите за контрол на качеството. В табличен вид е представена организацията на вътрешното и външно управление на проекта, контрол на качеството в процеса на изготвяне на ИПГВР.

Представена е стратегията за управление на риска. Дефинирано е управлението на риска и понятието риск. Представена е методика за определяне на рисковете, методи за оценяване на рисковете и съответните стойности, модели на категоризация на рисковете, „риск апетит“, методи за третиране на риска, управление на остатъчния риск. Следва оценка на идентифицираните от възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска, представена таблично.

В последната част от техническото предложение са описани действията по изготвяне на необходимите доклади - встъпителен, междинен и окончателен, както и подробно са описани очакваните крайни резултати от изпълнението на дейностите по ангажимента.

Участник Обединение „ИПГВР Севлиево“ ДЗЗД – гр. София

Кратко описание:

Участникът посочва основните и специфични цели на обществената поръчка. Следва описание на задачите и очакваните резултати. Представено е схематично ейрархична структура на контекста на ангажиментите по настоящата обществена поръчка. В

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



табличен вид са представени на кратко ангажиментите на посочените ключови експерти, съгласно дефинираните от възложителя дейности. Показано е в табличен вид връзката между дейностите и проекта и ключовите експерти, като са представени „входни ресурси” и „изходни ресурси” (резултати). На стр. 18 участникът прави описание на техниките, методите и инструментите за постигане на целите на ангажимента, като след всеки метод са посочени индикаторите за мониторинг (стр.20), след което за същите са посочени „силни” и „слаби” страни. След даденото описание на всеки от методите е посочено конкретния метод при изпълнението на кои задачи следва да бъде използван. На стр.34 е разработена в табличен вид взаимовръзката с дейностите по задачи и оценка на риска. Разработена е обща концепция за управление на проекта ката са дадени дефиниции на основни понятия, прави се обяснение на периоди на жизнения цикъл на проекта. На стр.38, 39 се прави описание на основните фази на проекта, групи процеси при управление на процеса и заинтересовани страни. В техническото предложение групите са обяснени, като са дефинирани десет сфери на управление, всяка от които е подробно разписана. Представен е линеен график в табличен вид по задачи, подзадачи и продължителност в календарни дни. Следва диаграма с графично разпределение на задачите по ангажиментите във времето. Следва раздел Управление на качеството, като са посочени методи и инструменти за контрол на качеството на различни нива- на ниво Изпълнител, ангажимент, продукт, експерт .

В табличен вид са представени критерии и цели по качеството (стр.61). Разписана е стратегия за управление на риска като е представен модел за оценка на риска.

Участникът представя декларация за конфидициалност на информацията, съдържаща се в техническото предложение, но доколкото комисията счита, че всички елементи подлежат на оценка и съответно посочване на мотиви за тази оценка, информацията няма конфидициален характер.

С оглед гореизложеното комисията констатира, че в техническото предложение на участникът се съдържат съществени противоречия в представените срокове и от предложеното не може да бъде установен срокът за изпълнение на оферирани от Обединение „ИПГВР Севлиево” ДЗД. Наличието на недвусмислен срок в техническото предложение за изпълнение на дейностите по проекта е посочено като задължително условие от страна на Възложителя, предвид което комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника да бъде отстранен от понататъшно участие на процедурата на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП.

Оценката на участниците по показател К 2 – План график за изпълнение на поръчката се извършва по определената в методиката формула, на база предложеният от всеки участник общ срок за изпълнение на поръчката. Поради факта, че участниците са

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



предложили срок за изпълнение на поръчката в различни мерни единици (дни, седмици, месеци) и за да може да бъде приложена посочената в методиката формула за оценка по този подпоказател, комисията е изчислила всички предложени срокове в календарни дни, като при изчисленията са взети за база следните стойности – 1 месец = 30 дни, 1 седмица = 7 дни.


| № | Фирма | Предложен срок за изпълнение в дни | Оценка по показател К 2 точки |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Обединение "ЮДК-БИМ", гр. София | 19 седмици/4 месеца и 3 седмици = 133 дни. | 5.26 точки |
| 2. | Обединение „Стратегма – ПШМ” гр. София | 14 седмици = 98 дни. | 7.14 точки |
| 3. | „Енерджи инвест” ДЗЗД, гр. София | Не е представил разпределение на работата по експерти в дни или часове. Представено е накратко по дейности. 8 месеца в текста/5 месеца в графиката= 8 месеца = 240 дни. Не е съобразено с изискването да е предвиден 1 месец за одобрение. | Предложен за отстраняване |
| 4. | „Бул про консултинг” ЕООД, гр. София | 4 месеца = 120 дни, описано е допускане за начало през м. 12, и предаване до 20.02.2015 година, което е | Предложен за отстраняване |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| | | | |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | несъвместимо с описаните 4 месеца в графика. | |
| 5. | Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София | 110 дни – от 01.12.14 до 20.03.2015 вкл. Не е предвиден 1 месец за одобряване и приемане на плана от ОС и УО на ОПРР. | 6.36 точки |
| 6. | ДЗЗД „Стратегическо планиране 2010” – гр. София | 10 седмици = 70 дни. | 10 точки |
| 7. | „ИПГВР Севлиево” ДЗЗД – гр. София | 78/79 календарни дни, включително 01.01.2015 година и 20.03.2015 година. В друга таблица (стр. 47) е посочено 64 календарни дни. | Предложен за отстраняване. |

Оценка на Техническото предложение на участник **Обединение "ЮДК-БИМ"**, гр. София:

| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К1. Организация и управление на ангажимента | До 40 точки Поставена оценка: 40 точки. | <u>В настоящия раздел участникът следва да опише механизмът, който предвижда да използва при изпълнението на ангажимента, така че да постигне поставените цели в изисквания обем и качество и при спазване на дефинираните срокове.</u> <u>Общия сбор от точките за настоящия критерий се</u> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | изчислява по формулата $K1 = K.1.1 + K.1.2 + K.1.3 + K.1.4$ |
| <p>K.1.1 Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти, като е демонстрирана връзката между всички дефинирани от Възложителя дейности и всеки от членовете на екипа на участника, като за всяка дейност е показано:</p> <p>(1) кой/кои експерт/и ще бъдат ангажирани с нейното изпълнение;</p> | <p>До 20 т. Оценка: 20 точки.</p> <p>5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: Предложението на участника по този показател отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя и следва да бъде оценено с максималния брой точки. Участникът е предвидил и е описал подробно изпълнението на всички дейности, предвидени в ТС за изпълнение на поръчката. Описал е подробно всички експерти, които ще участват в изпълнението на дейностите и е демонстрирал недвусмислено връзката между предвидените за изпълнение дейности и задачите и отговорностите на всеки един експерт за всяка една дейност/задача. В тази част са описани предвидените за извършване основни дейности (10 дейности), както и ресурсите, с които участникът възнамерява да изпълни поръчката. Посочено е, че ще бъдат ангажирани Ръководител на екипа и 5/пет/ключови експерта, в съответствие с изискванията на възложителя. Освен това е предвидено създаването на Административен</p> | <p>За всяка от дейностите (без изключение), дефинирана в Техническата спецификация следва да е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, асоциирана със съответен експерт. За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана от възложителя дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно (т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). За всяка задача следва да бъдат дефинирани входните ресурси (какво е необходимо, за нейното изпълнение, без значение дали има конкретен материален характер или е абстрактно по своята същност (напр. определена информация) и съответно какви ще бъдат изходните резултати (какво ще бъде получено в резултат от изпълнение на задачата). Участникът трябва да покаже как са свързани отделните задачи, оформящи всяка отделна дейност.</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | <p>екип/координационно звено, в което ще бъдат включени административен ръководител, технически сътрудници и финансист на договора. Предвидено е да се ангажират за изпълнението на поръчката и 7 /седем/ допълнителни, неключови експерта. В тази част е описана предвидената от участника организация на работата, конкретните задачи, отговорности и задължения на всеки член на екипа за изпълнението на всяка от предвидените по поръчката дейности. Обърнато е специално внимание на начините и методите за изпълнение на дейностите/задачите, описани са необходимите ресурси, очакваните резултати и свързаността на отделните задачи, предвидени за изпълнение във всяка една дейност в табличен вид (от стр. 11 до стр. 52 от предложението). В таблицата, за всяка от задачите е посочено: в какво се изразява, какви са очакваните резултати и крайни продукти, кои експерти ще участват в изпълнението и за каква част от задачите/дейностите ще бъде отговорен всеки един експерт.</p> | |
| (2) какви ще бъдат конкретните задачи, които ще изпълняват съответните експерти; | <p>5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: В табличен вид са посочени всички предвидени за изпълнение дейности по поръчката, като за всяка дейност са посочени и</p> | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | поддейности/задачи, обвързани с очакваните крайни резултати и продукти и са посочени конкретните задачи, които ще изпълняват съответните експерти. Точно и ясно е посочено за каква дейност/задача и/или за каква част от дейност/задача ще отговаря всеки един експерт, ангажиран в изпълнението на съответната дейност. | |
| (3) какви ресурси ще бъдат необходими (достъп до конкретна информация, документи, масиви с данни, срещи със заинтересовани страни и пр.) | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: В представената таблица, в която са описани всички предвидени дейности за всяка дейност е предвидена и попълнена отделна графа за необходимите ресурси. В таблицата за всяка от предвидените дейности е описано какви ще са необходимите ресурси за изпълнението ѝ. Описани са конкретни ресурси, използването на които ще доведе до постигане на целите на поръчката и качествено и навременно изпълнение. Например за дейност 1 е предвидено получаване на достъп до масивите от информация, съхранявани от Община Севлиево, събиране на информация и статистика от други служби като НСИ, бюрата по труда и други. За дейност две са предвидени експертни срещи и проучване на всички средносрочни планови и стратегически документи, имащи отношение към изпълнението на задачата. | |
| (4) по какъв начин са | 5т. (1т., ако описанието не | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| свързани различните задачи в рамките на всяка дейност. | обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: В представената таблица, в която са описани всички предвидени дейности за всяка дейност е предвидена и попълнена отделна графа относно свързаността между отделните задачи в рамките на всяка дейност. В тези графи са описани и обосновани последователността и взаимнообвързаността на всяка от предвидените за изпълнение дейности с останалите по поръчката и във връзка с постигане на целите на договора. | |
| К.1.2. Участникът е описал техниките, методите и инструментите, които ще използва за постигане целите на ангажимента, като: | До 10 т. Поставена оценка: 10 точки | Участникът следва да изброи и опише конкретните методи, техники и инструменти, които той ще използва за изпълнение на дейностите дефинирани от Възложителя (и съответно задачите, които участникът е „разбил“ в отделните дейности). Всеки елемент от инструментариума следва да бъде обяснен, като бъдат дефинирани неговите силни и слаби страни и начина, по който участникът предвижда да контролира идентифицираните слаби страни. В зависимост от визията на участника за изпълнение на ангажимента различните участници могат да подберат различна комбинация от методи/техники/инструменти за изпълнение на ангажимента. В този смисъл Възложителя оставя на тяхната професионална преценка методологическата рамка, в която да работят, като за |
| (1) за всеки инструмент/метод/техника, описан от участника, той е показал конкретното му приложение при изпълнение на дефинираните задачи; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: В табличен вид (от стр. 54 до стр. 62 от предложението) са представени всички предвидени методи, техники и инструменти, направен е анализ на техните силни и слаби страни и е посочено по какъв начин определен инструмент ще бъде използван за изпълнението на предвидените за изпълнение дейности. За всеки от посочените от участника 10 метода/инструмента в отделна графа е посочено и анализирано конкретното им приложение при | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | изпълнение на отделните задачи и значението им за изпълнението на задачите и на поръчката като цяло. Например за първият инструмент – събиране на изходни данни и анализ на документи е посочено, че ще е в основата на изпълнението на дейност 1, но и че ще бъде използван и при изпълнението на някои от останалите дейности. | изпълнение на изискванията на оценката участниците следва да представят описание на всички или на част от прилаганите от тях методи/техники/инструменти, съобразно критериите за оценка. |
| (2) за всеки инструмент/метод/техника са анализирани силните и слабите му страни и е показано как изпълнителят предвижда да контролира идентифицираните слаби страни | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: Предвидени и описани са начините за контрол на слабите страни на всеки от посочените инструменти. Отделено е специално внимание на подходите, които участникът възнамерява да приложи за изпълнение на задачите и постигане на целите на проекта. За всеки от посочените от участника 10 метода/инструмента в отделна графа е направен анализ на силните и слабите им страни, който е коректен и съобразен с естеството на конкретния метод/инструмент и на конкретната поръчка и за предвидени контролни мерки. Например за втория посочен инструмент експертна оценка като слаби страни са описани субективизъм и нужда от преоценка, а като силни страни са описани: помощ за идентификация на непредвидени странични ефекти от интервенцията, всеобхватност на оценката и възможност за анализиране на различни данни и | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | информация. За всеки от описаните инструменти са предвидени и мерки за контрол на слабите страни. За инструмент едно участникът е посочил – избор на висококвалифицирани експерти с опит в подготовката на ИПГВР и постоянна актуализация на експертните оценки в зависимост от променящите се условия. | |
| К.1.3. Участникът е показал връзката между дейностите по ангажимента и направената оценка на рисковете, дефинирани от Възложителя. | <p>10т. (1т., ако описанието не обхваща всички дейности, дефинирани от Възложителя; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника)</p> <p>Поставена оценка: 10 точки Мотиви: В табличен вид (от стр. 65 до стр. 67 от предложението) са възпроизведени идентифицираните от възложителя рискове и за всеки от тях е определен рейтинг и са посочени конкретни и адекватни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването им. Например за идентифицирания при дейност 2 риск от използване на остарели изходни данни/икономически показатели, участникът е записал, че ще осигури получаването на максимално актуални данни/икономически показатели, които максимално точно да отразяват моментното състояние и е оценил значените на този риск за изпълнението и на останалите задачи.</p> | На база дефинираните от Възложителя рискове и направената от участника оценка на същите, следва да бъде демонстрирано как оценените и третирани рискове ще се отразят в конкретните задачи, дефинирани от участника и съответно съставлящи дейностите, описани от Възложителя в Техническата спецификация. |
| К2. План-график за изпълнение на ангажимента | <p>До 10 т. 5.26 точки Предложението отговарят на изискванията на възложителя и</p> | В настоящия раздел участникът следва да демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | оценките са направени след прилагане на формулата, посочена в методиката! | линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да идентифицира евентуални проблеми при изпълнението. Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K2 = K.2.1$ |
| <p>K.2.1. План-графикът показва как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето, вкл. как предвижда да управлява евентуални отклонения от предвидения график, като:</p> <p>(1) За всяка задача и дейност участникът е показал необходимото време за изпълнение, разпределено по отделни експерти (в работни часове или дни).</p> <p>(2) Задачите и дейностите са представени в линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност. При наличие на евентуални застъпвания, „тесни места“ и потенциални забавяния на изпълнението (общо за целите на настоящата методика наричани отклонения) в линейния график, участникът е показал как предвижда да разреши съответната ситуация.</p> | Точките по този показател се определят по формулата $K2.1=10*(Tmin/Туч)$, където Tmin е минималният срок за изпълнения план-график, а Туч е предложения срок от съответния участник за изпълнение на ангажимента. Оценяваният срок е за цялостното изпълнение на ангажимента и в този смисъл следва да бъде посочено като част от техническото предложение. | Участникът следва да дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника. |
| K3. Управление на качеството | До 25т. | В настоящия раздел участникът |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Поставена оценка: 25 точки | следва да демонстрира механизъм, който ще прилага, за да гарантира качествено изпълнение на ангажимента. Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K3 = K.3.1$ |
| К.3.1. Участникът е представил описание на подхода за управление на качеството, който възнамерява да приложи по отношение на ангажимента, като е описал: | | Участникът следва да опише механизма за управление на качеството, който ще прилага, като дефинира критериите (конкретните метрики, спрямо които даден резултат ще се счита за качествен) за качество и целите (какъв резултат би бил задоволителен, т.е. смятан за качествен) за качество. Наред с общия подход за управление на качеството следва да бъдат показани конкретните методи, които ще бъдат прилагани при различни разрези на качествения контрол, а именно на ниво крайни и междинни продукти, както и на ниво отделен експерт. |
| (1) Критериите и целите за качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил всички критерии и цели за качествено изпълнение на поръчката на стр. 71 до стр. 76 от своето предложение. Представените критерии и цели съответстват на изискванията от ТС и на Методическите насоки за изработване на ИПГВР за градовете от ниво 4 и на добрите практики при изработването на ИПГВР. | |
| (2) Целите по качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил всички критерии и цели за качествено изпълнение на поръчката на стр. 71 до стр. 76 от своето предложение. Представените критерии и цели съответстват на изискванията от ТС и на Методическите насоки за изработване на ИПГВР за градовете от ниво 4 и на добрите | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (3) Методите и инструментите за контрол на качеството на ниво: | практики при изработването на ИПГВР. | |
| а. Крайни продукти от изпълнението на ангажимента | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво крайни продукти от изпълнението на ангажимента на стр. 77 и 78 от предложението и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. Предложени са управление на ресурсите, обмен на информация, разпределяне на правомощията и отговорностите, планиране (изисквания за качество), наблюдение и измерване на процесите и крайните срокове и периодични прегледи на извършените дейности. | |
| б. Междинни (вкл. неофициални) продукти от изпълнението на ангажимента | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво междинни продукти от изпълнението и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. Предложени са предварителен контрол (преглед от минимум двама експерти на всеки документ преди предаването му) и последващ контрол (систематично и непрекъснато | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | събиране и анализиране на информация с цел максимално качество на предадените на възложителя продукти). | |
| с. Работа на отделен експерт. | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво работа на отделен експерт и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. Предложени са наблюдения на работата на всеки експерт по отношение на възможност от лоша преценка, грешки и непредвидени обстоятелства. Освен изброените за всяко ниво методи и инструменти за контрол са изброени и общи такива, относими към всяко ниво на изпълнение на задачата. | |
| <u>К4. Стратегия за управление на риска</u> | <u>До 25 т.</u> <u>Поставена оценка – 25 точки.</u> | <u>В настоящия раздел участникът следва да опише системата за управление на риска, която ще прилага при изпълнение на ангажмента, да оцени и предложи мерки за адресиране на дефинираните от Възложителя рискове</u> <u>Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K4 = K4.1 + K4.2$</u> |
| К4.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска, като е: | | Предвид факта, че е невъзможно да бъдат идентифицирани и съответно разрешени всички възможни проблеми при изпълнението на настоящия ангажимент, участникът следва да представи |
| (1) описал методиката за идентифициране на рисковете; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерии за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Мотиви: Участникът е представил стратегия за управление на риска и е описал методиката за идентифициране на рисковете на стр. 82 и 83 от предложението. Методиката включва събиране на данни, регистриране на вероятните рискове, регистриране на въздействията, оценка и управление на риска.</p> | <p>описание на системата за управление на риска, която планира да използва при изпълнение на проекта. Описанието на системата следва да демонстрира механизъм за идентифициране на рискове (тъй като Възложителят не би могъл да идентифицира всички възможни рискове, които съществуват или евентуално биха могли да възникнат), да показва модела за тяхната оценка (количествен, качествен или комбинация; дву или тримерен или друг и пр.) и съответно използваните метрики (числови, абстрактни и пр.). Описанието на системата за управление на риска следва да демонстрира модел на категоризация (групиране) с цел евентуални общи мерки, които да бъдат прилагани върху групи от рискове. Като част от системата трябва да бъде дефиниран „апетита“ към риска на участника по отношение на настоящия ангажимент. Участникът следва да представи описание на механизмите за третиране на риска и съответно за управление на остатъчния риск.</p> |
| (2) описал прилагания модел на оценяване на рисковете и съответните метрики; | <p>3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за управление на риска и е описал прилагания модел за оценяване на рисковете и съответните метрики на стр. 83 до стр. 86 от предложението. Моделът за оценяване включва различни действия, описани в графичен вид – идентификация, анализ, оценка, определяне на възможни действия, планиране на ресурси, извършване на действия. Определен е начин за изчисляване на рейтинга/оценката на риска, на база скала от три степени при прилагане на формулата $\text{рейтинг} = \text{вероятност} * \text{въздействие}$.</p> | |
| (3) описал предлагания модел на категоризация на рисковете (количествени, качествени и пр.); | <p>3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за управление на риска и е описал прилагания модел за категоризация на рисковете на стр. 86 и 87 от предложението. Направена е категоризация на риска според различни критерии – количествени и качествени,</p> | <p>За всеки от идентифицираните от Възложителя в Техническата спецификация рискове участникът следва да приложи описаната система и съответно да ги оцени и предложи мерки за тяхното адресиране.</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | според обхвата на рисковете, според възможността за предвиждането им и според отношението им към конкретните дейности – общи и специфични. | |
| (4) дефинирал „апетита“ към риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е дефинирал „апетита“ към риска на стр. 87 и 88 от предложението. В тази част е направен анализ на понятието „апетит към риска“ и на отношението, което апетита на консултанта към риска би имало към изпълнението на задачата. | |
| (5) описал методите за третиране на риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал методите за третиране на риска на стр. 88 и 89 от предложението. Описани са техники като прехвърляне на риска, избягване на риска, контрол на загубите, поемане на риска и застраховане. | |
| (6) описал механизмът за управление на остатъчния риск | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал механизмът за управление на остатъчния риск чрез графика за определяне на степента на риска според неговото влияние и вероятността от настъпването му. | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| К.4.2. Участникът е оценил идентифицираните от Възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска, която ще прилага. | 7т. (4т., ако не са оценени и съответно предложени мерки за тяхното третиране на всички дефинирани от Възложителя рискове; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 7 точки Мотиви: Участникът е представил таблица с идентифицираните от участника възможни проявления на описаните от възложителя групи рискове и са описани мерките, които участникът възнамерява да приложи за недопускане и/или минимизиране на вредните последици от настъпването на съответната група рискове. Представени са и таблици, с които са подробно анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, свързани с изпълнението на дейностите по поръчката, както и рисковете, свързани с изпълнение на принципните изисквания към ИПГВР. За всеки от посочените в ТС рискове са посочени възможни проявления, степен на въздействие, вероятност от настъпването им, определен е рейтингът на съответния риск и са посочени конкретни и адекватни мерки за недопускане на рисковете и/или за преодоляване на вредните последици от настъпването им. | |
| Обща оценка на участник Обединение "ЮДК-БИМ", гр. София – К1 (40) + К2 (5.26) + К3 (25) + К4 (25) = 95.26 точки. | | |
| Обща оценка: К1 + К2 + К3 + К4 До 100 т. | | |

Оценка на Техническото предложение на участник Обединение „Стратегма – ПШМ”, гр. София (участникът е представил Декларация по чл.33, ал. 4 от ЗОП относно цялото съдържание на Плик 2 Техническо предложение):

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К1. Организация и управление на ангажимента | До 40 точки Поставена оценка: 16 точки. | В настоящия раздел участникът следва да опише механизма, който предвижда да използва при изпълнението на ангажимента, така че да постигне поставените цели в изисквания обем и качество и при спазване на дефинираните срокове. Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K1 = K.1.1 + K.1.2 + K.1.3 + K.1.4$ |
| К.1.1 Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти, като е демонстрирана връзката между всички дефинирани от Възложителя дейности и всеки от членовете на екипа на участника, като за всяка дейност е показано: | До 20 т. Оценка: 4 точки. | За всяка от дейностите (без изключение), дефинирана в Техническата спецификация следва да е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, асоциирана със съответен експерт. За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана от възложителя дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно (т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). За всяка задача следва да бъдат дефинирани входните ресурси (какво е необходимо, за нейното изпълнение, без значение дали има конкретен материален характер или е абстрактно по своята същност (напр. определена информация) и съответно какви ще бъдат изходните резултати (какво ще бъде получено в резултат от изпълнение на задачата). Участникът трябва да покаже как са свързани отделните |
| (1) кой/кои експерт/и ще бъдат ангажирани с нейното изпълнение; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е предвидил и е описал изпълнението на всички дейности, предвидени в ТС за изпълнение на поръчката, но не е описал подробно как (чрез какви действия и под-дейности) възнамерява да постигне очакваните резултати. В началото на изложението са само изброени, посочените от възложителя в ТС очаквани резултати и крайни продукти за всяка от дейностите, но не са ясно дефинирани отделни задачи/под-дейности за всяка дейност. Такива са изведени само за Дейност 1. Описанието на | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки Мотиви | Забележка описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | <p>задълженията на експертите е общо. В една таблица е описано кой експерт в коя дейност ще участва, а в друга е описано кой експерт какви задачи ще изпълнява, но описаните задачи са твърде общи и не са свързани помежду си и не показват как отделните експерти ще допринесат за изпълнението на всяка една дейност. От представените таблици не става ясно кой експерт за каква част от посочените дейности/задачи ще отговаря и какви са конкретните отговорности на всеки един от експертите при изпълнението на отделните дейности.</p> | <p>задачи, оформящи всяка отделна дейност.</p> |
| <p>(2) какви ще бъдат конкретните задачи, които ще изпълняват съответните експерти;</p> | <p>5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: В табличен вид са посочени всички предвидени за изпълнение дейности по поръчката, като за всяка дейност е посочено кои експерти ще участват в изпълнението ѝ, но липсва конкретика по отношение на действията, които следва да бъдат извършени за изпълнение на всяка една дейност и какви точно действия ще извърши всеки един експерт за всяка отделна дейност/задача. При описанието на отговорностите на експертите са само частично определени конкретни задачи/отговорности за някои от дейностите, а за останалите дейности, за които е записано, че ще участва съответният експерт не става ясно в какво точно се изразява неговото участие.</p> | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (3) какви ресурси ще бъдат необходими (достъп до конкретна информация, документи, масиви с данни, срещи със заинтересовани страни и пр.) | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: В представената таблица, в която са описани всички предвидени дейности се установяват пропуски и непълноти при определянето на необходимите ресурси. По отношение на няколко от предвидените дейности (Дейности 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10) като необходим ресурс са описани само резултати от изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката и са посочени експертите, които ще участват в изпълнението им. Посочената констатация показва бланкетност на предложението и несъобразяване с конкретните особености на задачата. От изложението не става ясно на какви точно ресурси ще разчита участникът за изпълнението на посочените дейности. | |
| (4) по какъв начин са свързани различните задачи в рамките на всяка дейност. | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Представена е таблица, в която са изброени всички предвидени дейности и е посочена поредността на извършването им според участника. Описанието е много кратко и се изразява само в посочване на предхождаща и последваща дейности на разглежданата, като са допуснати грешки и неправилни разсъждения. Не е направено | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие




Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ОПРР

| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | подробно описание относно взаимосвързаността на отделните дейности, нито на връзките и зависимостите им една от друга. Неправилно участникът е решил, че дейност 6 следва да се извърши първа, преди дейност 1 и дейност 3. Дейност 6 следва да се извърши след получаването на необходимите данни и изработените на тяхна основа анализи. Тя се отнася до идентифицирането на заинтересовани страни за изпълнението на ИПГВР, а не за неговото създаване. | |
| К.1.2. Участникът е описал техниките, методите и инструментите, които ще използва за постигане целите на ангажимента, като: | До 10 т. Поставена оценка: 2 точки | Участникът следва да изброи и опише конкретните методи, техники и инструменти, които той ще използва за изпълнение на дейностите дефинирани от Възложителя (и съответно задачите, които участникът е „разбил“ в отделните дейности). Всеки елемент от инструментариума следва да бъде обяснен, като бъдат дефинирани неговите силни и слаби страни и начина, по който участникът предвижда да контролира идентифицираните слаби страни. В зависимост от визията на участника за изпълнение на ангажимента различните участници могат да подберат различна комбинация от |
| (1) за всеки инструмент/метод/техника, описан от участника, той е показал конкретното му приложение при изпълнение на дефинираните задачи; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: В табличен вид са представени и обследвани три основни елемента (анкетно проучване сред гражданите на град Севлиево, прилагане на качествени методи за проучване сред заинтересованите страни и анализ на основни икономически индикатори) от инструментариума за изпълнение на поръчката, като за всеки от елементите е посочено за изпълнението на кои дейности ще бъде използван, направено е описание на същността му, посочени са силни и слаби страни и начин за контрол на слабите страни. В края на точката е декларирано, че ще бъдат | методи/техники/инструменти за изпълнение на ангажимента. В този смисъл Възложителя оставя на тяхната професионална преценка методологическата рамка, в която да работят, като за изпълнение на изискванията на оценката участниците следва да представят описание на всички |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | използвани и други методи и са изброени такива – публични дискусии, кабинетно проучване, теренно заснемане и други, но не са обследвани техните силни и слаби страни, не са посочени методи за контрол на слабите страни и не е посочено при изпълнението на кои дейности/задачи ще бъдат използвани тези инструменти. | или на част от прилаганите от тях методи/техники/инструменти, съобразно критериите за оценка. |
| (2) за всеки инструмент/метод/техника са анализирани силните и слабите му страни и е показано как изпълнителя предвижда да контролира идентифицираните слаби страни | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: В табличен вид са представени и обследвани три основни елемента (анкетно проучване сред гражданите на град Севлиево, прилагане на качествени методи за проучване сред заинтересованите страни и анализ на основни икономически индикатори) от инструментариума за изпълнение на поръчката, като за всеки от елементите е посочено за изпълнението на кои дейности ще бъде използван, направено е описание на същността му, посочени са силни и слаби страни и начин за контрол на слабите страни. В края на точката е декларирано, че ще бъдат използвани и други методи и са изброени такива – публични дискусии, кабинетно проучване, теренно заснемане и други, но не са обследвани техните силни и слаби страни, не са посочени методи за контрол на слабите страни и не е посочено при изпълнението на кои дейности/задачи ще бъдат | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К.1.3. Участникът е показал връзката между дейностите по ангажимента и направената оценка на рисковете, дефинирани от Възложителя. | използвани тези инструменти. 10т. (1т., ако описанието не обхваща всички дейности, дефинирани от Възложителя; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 10 точки Мотиви: В таблици и списък (от стр. 46 до стр. 62 от предложението) са възпроизведени идентифицираните от възложителя рискове и за всеки от тях е направена оценка и са посочени конкретни и адекватни мерки за недопускане на настъпването и/или преодоляване на вредните последици от настъпването им. Например за идентифицирания при дейност 2 риск от използване на остарели изходни данни/икономически показатели, участникът е записал, че разполага с процедура, която му позволява да осигури необходимата статистическа информация на национално, регионално и местно ниво за преодоляване на риска. | На база дефинираните от Възложителя рискове и направената от участника оценка на същите, следва да бъде демонстрирано как оценените и третирани рискове ще се отразят в конкретните задачи, дефинирани от участника и съответно съставляващи дейностите, описани от Възложителя в Техническата спецификация. |
| К2. План-график за изпълнение на ангажимента | До 10 т. 7.14 точки Предложението отговарят на изискванията на възложителя и оценките са направени след прилагане на формулата, посочена в методиката! | В настоящия раздел участникът следва да демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да идентифицира евентуални проблеми при изпълнението. Общият сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K2 = K.2.1$ |



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>К.2.1. План-графикът показва как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето, вкл. как предвижда да управлява евентуални отклонения от предвидения график, като:</p> <p>(3) За всяка задача и дейност участникът е показал необходимото време за изпълнение, разпределено по отделни експерти (в работни часове или дни).</p> <p>(4) Задачите и дейностите са представени в линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност. При наличие на евентуални застъпвания, „тесни места“ и потенциални забавяния на изпълнението (общо за целите на настоящата методика наричани отклонения) в линейния график, участникът е показал как предвижда да разреши съответната ситуация.</p> | <p>Точките по този показател се определят по формулата $K2.1=10*(T_{min}/T_{уч})$, където T_{min} е минималният срок за изпълнения план-график, а $T_{уч}$ е предложения срок от съответния участник за изпълнение на ангажимента. Оценяваният срок е за цялостното изпълнение на ангажимента и в този смисъл следва да бъде посочено като част от техническото предложение.</p> | <p>Участникът следва да дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника.</p> |
| <p><u>К3. Управление на качеството</u></p> | <p>До 25т. <u>Поставена оценка: 25 точки</u></p> | <p><u>В настоящия раздел участникът следва да демонстрира механизма, който ще прилага, за да гарантира качествено изпълнение на ангажимента.</u></p> <p>Общият сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K3 = K3.1$</p> |
| <p>К.3.1. Участникът е представил описание на подхода за управление на качеството, който</p> | | <p>Участникът следва да опише механизма за управление на качеството, който ще прилага,</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелеска/описание |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| възнамерява да приложи по отношение на ангажимента, като е описал: | | като дефинира критериите (конкретните метрики, спрямо които даден резултат ще се счита за качествен) за качество и целите (какъв резултат би бил задоволителен, т.е. смятан за качествен) за качество. Наред с общия подход за управление на качеството следва да бъдат показани конкретните методи, които ще бъдат прилагани при различни разрези на качествения контрол, а именно на ниво крайни и междинни продукти, както и на ниво отделен експерт. |
| (4) Критериите и целите за качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил всички критерии и цели за качествено изпълнение на поръчката на стр. 68 до стр. 72 от своето предложение. Представените критерии и цели съответстват на изискванията от ТС и на Методическите насоки за изработване на ИПГВР за градовете от ниво 4 и на добрите практики при изработването на ИПГВР. | |
| (5) Целите по качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил всички критерии и цели за качествено изпълнение на поръчката на стр. 68 до стр. 72 от своето предложение. Представените критерии и цели съответстват на изискванията от ТС и на Методическите насоки за изработване на ИПГВР за градовете от ниво 4 и на добрите практики при изработването на ИПГВР. | |
| (6) Методите и инструментите за контрол на качеството на ниво: | | |
| а. Крайни продукти от изпълнението на ангажимента | Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво крайни продукти от | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | изпълнението на ангажимента на стр. 72 и 73 от предложението и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. Като методи и инструменти за контрол на качеството на крайните продукти са възпроизведени изискванията от ТС относно съответствието на предвидения за изработване ИПГВР със заложените цели и изискванията на Методическите насоки за изработване на ИПГВР за градовете от ниво 4 и на добрите практики при изработването на ИПГВР. На практика липсва описание относно методите и инструментите за контрол на качеството на ниво крайни продукти. | |
| б. Междинни (вкл. неофициални) продукти от изпълнението на ангажимента | Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво междинни продукти от изпълнението и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. В изложението по тази точка е записано единствено, че всички изискуеми съгласно ТС доклади и междинни продукти следва да бъдат приети от Възложителя съгласно утвърдената процедура. На практика липсва описание относно методите и инструментите за контрол на качеството на ниво междинни продукти. | |
| с. Работа на отделен експерт. | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки Мотиви | Забележка описание |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Участникът е представил методите и инструментите за контрол на качеството на ниво работа на отделен експерт и същите съответстват на изискванията и на добрите практики. Предложени са текущ мониторинг, вътрешен преглед и други. Описани са разпределението на отговорностите между съдружниците в обединението и някои от използваните от тях софтуерни продукти за управление на проекти. | |
| К4. Стратегия за управление на риска | До 25 т. Поставена оценка – 25 точки. | В настоящия раздел участникът следва да опише системата за управление на риска, която ще прилага при изпълнение на ангажимента, да оцени и предложи мерки за адресиране на дефинираните от Възложителя рискове Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K4 = K4.1 + K4.2$ |
| К.4.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска, като е: | | Предвид факта, че е невъзможно да бъдат идентифицирани и съответно разрешени всички възможни проблеми при изпълнението на настоящия ангажимент, участникът следва да представи описание на системата за управление на риска, която планира да използва при изпълнение на проекта. Описанието на системата следва да демонстрира механизмът за идентифициране на рискове (тъй като Възложителят не би могъл да идентифицира всички възможни рискове, които |
| (7) описал методиката за идентифициране на рисковете; | 3 т. (0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за управление на риска и е описал механизъм за идентифициране на рисковете на стр. 79 от предложението. Механизмът включва непрекъснато наблюдение на изпълнението на планираните задачи относно следните фактори – време, обхват, включване на | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (8) описал прилагания модел на оценяване на рисковете и съответните метрики; | заинтересовани страни, актуалност на данни и изводи и качество на изготвения продукт. 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал прилагания модел за оценяване на рисковете и съответните метрики на стр. 79 от предложението. Моделът за оценяване е двумерен, включващ степен на вероятност и степен на тежест, оценени с абстрактни категории – висок, нисък и среден. | съществуват или евентуално биха могли да възникнат), да показва модела за тяхната оценка (количествен, качествен или комбинация; дву или тримерен или друг и пр.) и съответно използваните метрики (числови, абстрактни и пр.). Описанието на системата за управление на риска следва да демонстрира модел на категоризация (групиране) с цел евентуални общи мерки, които да бъдат прилагани върху групи от рискове. Като част от системата трябва да бъде дефиниран „апетита“ към риска на участника по отношение на настоящия ангажимент. Участникът следва да представи описание на механизмите за третиране на риска и съответно за управление на остатъчния риск. |
| (9) описал предлагания модел на категоризация на рисковете (количествени, качествени и пр.); | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал прилагания модел за категоризация на рисковете на стр. 79 от предложението. Направена е категоризация на рисковете според различни критерии – времеви, административни, финансови и оперативни. | За всеки от идентифицираните от Възложителя в Техническата спецификация рискове участникът следва да приложи описаната система и съответно да ги оцени и предложи мерки за тяхното адресиране. |
| (10) дефинирал „апетита“ към риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е дефинирал „апетита“ към риска на стр. 79 от предложението. В тази част е посочено при какви условия, | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | участникът би счел за приемлив определен риск. | |
| (11) описал методите за третиране на риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал методите за третиране на риска на стр. 79 от предложението. Предложена е реализацията на мерки за предотвратяване на рисковете. | |
| (12) описал механизмът за управление на остатъчния риск | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за упавление на риска и е описал механизмът за управление на остатъчния риск чрез допълнителна оценка на неговият ефект върху основните три мараметъра и прилагане на допълнителни мерки. | |
| К.4.2. Участникът е оценил идентифицираните от Възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска, която ще прилага. | 7т. (4т., ако не са оценени и съответно предложени мерки за тяхното третиране на всички дефинирани от Възложителя рискове; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 7 точки Мотиви: Участникът е представил таблици и списък с идентифицираните от участника възможни проявления на описаните от възложителя групи рискове и са описани мерките, които участникът възнамерява да приложи за недопускане и/или минимизиране на вредните последици от настъпването на съответната група рискове. | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Подробно са анализирани всички идентифицирани от възложителя рискове, свързани с изпълнението на дейностите по поръчката, както и рисковете, свързани с изпълнение на принципните изисквания към ИПГВР. За всеки от посочените в ТС рискове са посочени възможни проявления, направена им е оценка и са посочени конкретни и адекватни мерки за недопускане на рисковете и/или за преодоляване на вредните последици от настъпването им. | |
| Обща оценка на участник Обединение „Стратегма – ППМ” гр. София – K1 (16) + K2 (7.14) + K3 (25) + K4 (25) = 73.14 точки. | | |
| Обща оценка: K1 + K2 + K3 + K4 До 100 т. | | |

Оценка на Техническото предложение на участник Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София:

| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>K1. Организация и управление на ангажимента</u> | <u>До 40 точки</u> <u>Поставена оценка: 23 точки.</u> | <u>В настоящия раздел участникът следва да опише механизмът, който предвижда да използва при изпълнението на ангажимента, така че да постигне поставените цели в изисквания обем и качество и при спазване на дефинираните срокове.</u> <u>Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата K1 = K.1.1 + K.1.2 + K.1.3 + K.1.4</u> |
| K.1.1 Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти, като е демонстрирана връзката между всички дефинирани от Възложителя дейности и всеки от членовете на екипа на участника, като за всяка дейност е показано: | До 20 т. Оценка: 16 точки. | За всяка от дейностите (без изключение), дефинирана в Техническата спецификация следва да е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, асоциирана със съответен |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ**
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) кой/кои експерт/и ще бъдат ангажирани с нейното изпълнение; | <p>5т. (т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника)</p> <p>Поставена оценка: 5 точки</p> <p>Мотиви: Участникът е предвидил и е описал изпълнението на всички дейности, предвидени в ТС за изпълнение на поръчката на страници от 37 до 165 от предложението. За всяка дейност е посочено кои експерти ще участват в изпълнението ѝ. Изложението по този показател отговаря в пълна степен на изискванията на възложителя и следва да бъде оценено с максималния брой точки. Участникът е предвидил и е описал подробно изпълнението на всички дейности, предвидени в ТС за изпълнение на поръчката. Описал е подробно всички експерти, които ще участват в изпълнението на дейностите и е демонстрирал недвусмислено връзката между предвидените за изпълнение дейности и задачите и отговорностите на всеки един експерт за всяка една дейност/задача. В тази част са описани предвидените за извършване основни дейности (10 дейности), както и конкретни задачи при изпълнението на всяка от дейностите. Работата и задачите са обособени в следните работни блокове – информационен, аналитичен, стратегически, програмен, блок дейности по публичност,</p> | <p>експерт. За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана от възложителя дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно (т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). За всяка задача следва да бъдат дефинирани входните ресурси (какво е необходимо, за нейното изпълнение, без значение дали има конкретен материален характер или е абстрактно по своята същност (напр. определена информация) и съответно какви ще бъдат изходните резултати (какво ще бъде получено в резултат от изпълнение на задачата). Участникът трябва да покаже как са свързани отделните задачи, оформящи всяка отделна дейност.</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | информация и обществени обсъждания и технически (съпътстващ) блок. За всеки от блоковете е посочено кои дейности са включени в него. Посочена е ролята на всеки един експерт при изпълнението на всяка една задача/дейност. | |
| (2) какви ще бъдат конкретните задачи, които ще изпълняват съответните експерти; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: В изложението са посочени всички предвидени за изпълнение дейности по поръчката, като за всяка дейност е посочено кои експерти ще участват в изпълнението ѝ. Посочена е ролята на всеки един експерт при изпълнението на всяка една задача/дейност. Подробно са разписани задълженията и отговорностите на всеки един експерт във връзка със всяка една задача/дейност. | |
| (3) какви ресурси ще бъдат необходими (достъп до конкретна информация, документи, масиви с данни, срещи със заинтересовани страни и пр.) | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Необходимите ресурси за изпълнението на всяка отделна задача са описани от участника в частта, в която са описани предвидените за извършване дейности и задачи. В представеното описание се установяват пропуски и непълноти при | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | <p>определянето на необходимите ресурси. За някои от дейностите описанието на необходимите ресурси е кратко и неточно. Например при описанието на задача 1 от Дейност 2 е записано, че необходимите ресурси за изпълнението ѝ са единствено резултатите от изпълнените в дейност 1 задачи, което е некоректно. Не са подробно описани необходимите материални и други ресурси за тази дейност. При описанието на дейност 3 не е представено подробно и конкретно изложение относно необходимите ресурси за изпълнението ѝ. Представено е частично такова при описанието на останалите дейности.</p> | |
| <p>(4) по какъв начин са свързани различните задачи в рамките на всяка дейност.</p> | <p>5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: За всяка от изброените задачи и дейности е посочено по какъв начин са свързани, каква е последователността на изпълнение и взаимнообвързаността между отделните задачи и дейности. В началото на изложението е представена схема/графика, в която са посочени всички дейности и обособените от участника работни блокове, както и са посочени връзките, зависимостите и последователността на изпълнението. В последствие</p> | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | в описателната част са допълнително изяснени връзките между отделните задачи в рамките на всяка дейност. | |
| К.1.2. Участникът е описал техниките, методите и инструментите, които ще използва за постигане целите на ангажмента, като: | До 10 т. Поставена оценка: 6 точки | Участникът следва да изброи и опише конкретните методи, техники и инструменти, които той ще използва за изпълнение на дейностите дефинирани от Възложителя (и съответно задачите, които участникът е „разбил“ в отделните дейности). Всеки елемент от инструментариума следва да бъде обяснен, като бъдат дефинирани неговите силни и слаби страни и начина, по който участникът предвижда да контролира идентифицираните слаби страни. В зависимост от визията на участника за изпълнение на ангажмента различните участници могат да подберат различна комбинация от методи/техники/инструменти за изпълнение на ангажмента. В този смисъл Възложителя оставя на тяхната професионална преценка методологическата рамка, в която да работят, като за изпълнение на изискванията на оценката участниците следва да представят описание на всички или на част от прилаганите от тях методи/техники/инструменти, съобразно критериите за оценка. |
| (1) за всеки инструмент/метод/техника, описан от участника, той е показал конкретното му приложение при изпълнение на дефинираните задачи; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: Участникът е описал различни методи и инструменти, които ще използва при изпълнението на всяка описана от него задача/дейност на страници от 37 до 165 от предложението. Същите са конкретни, адекватни и от естество да допринесат за качествено и навременно изпълнение на задачата. За всеки посочен метод/инструмент е посочено конкретното му приложение при изпълнението на всяка една задача. | |
| (2) за всеки инструмент/метод/техника са анализирани силните и слабите му страни и е показано как изпълнителя предвижда да контролира идентифицираните слаби страни | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Описанието на методите/инструментите се съдържа в описанието на различните задачи/дейности, необходими за изпълнението | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>на проекта на страници от 37 до 165 от предложението. Участникът е посочил силните и слаби страни само на някои от предложените от него методи и инструменти за изпълнение на поръчката. Описани са основно силните страни на предложените методи/инструменти. Не са посочени методи за контрол на слабите страни на всички посочени в предишната точка методи и инструменти и не са анализирани всички техни слаби страни.</p> | |
| <p>К.1.3. Участникът е показал връзката между дейностите по ангажимента и направената оценка на рисковете, дефинирани от Възложителя.</p> | <p>10т. (1т., ако описанието не обхваща всички дейности, дефинирани от Възложителя; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е представил изложение за връзките на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове (и е описал допълнителни такива) с изпълнението на предвидените по договора дейности. Изложението е имплементирано в описанието на отделните дейности/задачи. Не е направена оценка на всеки от описаните рискове и не са подробно описани възможните проявления на идентифицираните рискове. Например при описанието на рискове 1 и 2 не е направена оценка на вероятността от настъпването и въздействието на рисковете върху изпълнението на дейността.</p> | <p>На база дефинираните от Възложителя рискове и направената от участника оценка на същите, следва да бъде демонстрирано как оценените и третираните рискове ще се отразят в конкретните задачи, дефинирани от участника и съответно съставлящи дейностите, описани от Възложителя в Техническата спецификация.</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Записано е само, че съществува вероятност от настъпването им, без да се навлиза в подробности. | |
| К2. План-график за изпълнение на ангажимента | До 10 т. 6.36 точки Предложението отговаря на изискванията на възложителя и оценките са направени след прилагане на формулата, посочена в методиката! | В настоящия раздел участникът следва да демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да идентифицира евентуални проблеми при изпълнението. Общият сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K2 = K2.1$ |
| К2.1. План-графикът показва как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето, вкл. как предвижда да управлява евентуални отклонения от предвидения график, като: (5) За всяка задача и дейност участникът е показал необходимото време за изпълнение, разпределено по отделни експерти (в работни часове или дни). (6) Задачите и дейностите са представени в линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност. При наличие на евентуални застъпвания, „тесни места“ и потенциални забавяния на изпълнението (общо за целите на | Точките по този показател се определят по формулата $K2.1=10*(T_{min}/T_{уч})$, където T_{min} е минималният срок за изпълнения план-график, а $T_{уч}$ е предложения срок от съответния участник за изпълнение на ангажимента. Оценяваният срок е за цялостното изпълнение на ангажимента и в този смисъл следва да бъде посочено като част от техническото предложение. | Участникът следва да дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника. |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ОПРР

| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| настоящата методика наричани отклонения) в линейния график, участникът е показал как предвижда да разреши съответната ситуация. | | |
| К3. Управление на качеството | До 25т. Поставена оценка: 25 точки | В настоящия раздел участникът следва да демонстрира механизма, който ще прилага, за да гарантира качествено изпълнение на ангажимента. Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата К3 = К.3.1 |
| К.3.1. Участникът е представил описание на подхода за управление на качеството, който възнамерява да приложи по отношение на ангажимента, като е описал: | | Участникът следва да опише механизма за управление на качеството, който ще прилага, като дефинира критериите (конкретните метрики, спрямо които даден резултат ще се счита за качествен) за качество и целите (какъв резултат би бил задоволителен, т.е. смятан за качествен) за качество. Наред с общия подход за управление на качеството следва да бъдат показани конкретните методи, които ще бъдат прилагани при различни разрези на качествения контрол, а именно на ниво крайни и междинни продукти, както и на ниво отделен експерт. |
| (7) Критериите и целите за качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът посочва следните критерии и цели за качеството: ясно определени отговорности, ефективна организационна структура, дефинирани процедури, утвърдени стандарти за изпълнение, периодични проверки на системата за управление на качеството. На стр. 185 е представена графика на система за контрол на качеството. | |
| (8) Целите по качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е описал целите по качеството (стр. 188-189), които са определени като задължения с | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | първостепенно значение за техническия и административния екип. | |
| (9) Методите и инструментите за контрол на качеството на ниво: | | |
| а. Крайни продукти от изпълнението на ангажимента | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът предвижда използването на „колелото ПНПД” (стр. 189,190, 191, 192), като същият краен продукт е описан подробно. | |
| б. Междинни (вкл. неофициални) продукти от изпълнението на ангажимента | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът предвижда като такива да бъдат използвани предварително разработени контролни листове (стр. 192-193). | |
| с. Работа на отделен експерт. | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът представя своето виждане въз основа на принципът на „четирите очи” (стр. 193). | |
| K4. Стратегия за управление на риска | До 25 т. Поставена оценка – 25 точки. | В настоящия раздел участникът следва да опише системата за управление на риска, която ще прилага при изпълнение на ангажимента, да оцени и предложи мерки за адресиране на дефинираните от Възложителя рискове Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата K4 = K.4.1 + K.4.2 |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| К.4.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска, като е: | | Предвид факта, че е невъзможно да бъдат идентифицирани и съответно разрешени всички възможни проблеми при изпълнението на настоящия ангажимент, участникът следва да представи описание на системата за управление на риска, която планира да използва при изпълнение на проекта. Описанието на системата следва да демонстрира механизъм за идентифициране на рискове (тъй като Възложителят не би могъл да идентифицира всички възможни рискове, които съществуват или евентуално биха могли да възникнат), да показва модела за тяхната оценка (количествен, качествен или комбинация; две или тримерен или друг и пр.) и съответно използваните метрики (числови, абстрактни и пр.). Описанието на системата за управление на риска следва да демонстрира модел на категоризация (групиране) с цел евентуални общи мерки, които да бъдат прилагани върху групи от рискове. Като част от системата трябва да бъде дефиниран „апетита“ към риска на участника по отношение на настоящия ангажимент. Участникът следва да представи описание на механизмите за третиране на риска и съответно за управление на остатъчния риск. |
| (13) описал методиката за идентифициране на рисковете; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Предложената методика за идентифициране на рисковете включва идентифициране на същите, както и факторите, имащи влияние върху отделните дейности. Участникът предвижда идентифициране, анализ, оценка и категоризиране на рисковете, последващ мониторинг и периодично преоценяване на съществуващите рискове, застрашаващи постигането на целите и предприемане на коригиращи действия на база информацията от мониторинга. Методиката за оценка на риска включва тези, идентифицирани от възложителя, и допълнителни такива (стр. 198). | |
| (14) описал прилагания модел на оценяване на рисковете и съответните метрики; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е предложил скала за оценяване на вероятността рискът да се сбъдне, като скалата включва стойности от 1 до 5 (стр. 199). Влиянието, което ще окаже въздействието на всеки един риск върху постигането на целите е предложено да стане чрез тегло на риска (незначително, значимост под средната, средна значимост, висока значимост и провал) със съответни стойности от 1 | За всеки от |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | до 5 (стр. 199). Оценката се основава на двуфакторен модел – вероятност и тегло/въздействие. | идентифицираните от Възложителя в Техническата спецификация рискове участникът следва да приложи описаната система и съответно да ги оцени и предложи мерки за тяхното адресиране. |
| (15) описал предлагания модел на категоризация на рисковете (количествени, качествени и пр.); | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Съгласно стратегията за управление на риска рисковете са дефинирани като съществени-значими и толерантни (стр. 200). Участникът е дал определени на въведените термини относно направената оценка за вероятност и значимост. | |
| (16) дефинирал „апетита“ към риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът предлага решенията за реакцията на риска да бъдат взети успоредно с идентифицирането на съответния риск чрез разпределение по категории (съществени, значими и толерантни – стр. 201). | |
| (17) описал методите за третиране на риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът дава описание на методите на третиране на риска – ограничаване на риска, толериране на риска. Основният метод при управлението на рисковете е наблюдението (стр. 101). | |
| (18) описал механизмът за управление на остатъчния риск | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Мотиви: Участникът дава описание на оценката на остатъчния риск, като предвижда като най-надежден механизъм за управление на остатъчния риск текущото наблюдение; за да се предприемат при необходимост подходящи мерки и проактивни действия (стр. 202). | |
| К.4.2. Участникът е оценил идентифицираните от Възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска, която ще прилага. | 7т. (4т., ако не са оценени и съответно предложени мерки за тяхното третиране на всички дефинирани от Възложителя рискове; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 7 точки Мотиви: Участникът е представил стратегия за управление на риска и е описал механизъм за идентифициране на рисковете като е създадена матрица – регистър на рисковете, основно средство, чрез което в процеса на изпълнение на договора ще бъдат управлявани рисковете. Рисковете са описани подробно, като механизмът включва непрекъснато наблюдение на изпълнението на планираните дейности (стр. 202-217). | |
| Обща оценка на участник Обединение „Севлиево План 2020” – гр. София – K1 (23) + K2 (6.36) + K3 (25) + K4 (25) = 79.36 точки. | | |
| Обща оценка: K1 + K2 + K3 + K4 До 100 т. | | |

Оценка на Техническото предложение на участник ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020” – гр. София:

| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| K1. Организация и управление на ангажмента | До 40 точки Поставена оценка: 11 точки. | В настоящия раздел участникът следва да опише |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>механизмът, който предвижда да използва при изпълнението на ангажимента, така че да постигне поставените цели в изисквания обем и качество и при спазване на дефинираните срокове.</p> <p>Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K1 = K.1.1 + K.1.2 + K.1.3 + K.1.4$</p> |
| <p>K.1.1 Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти, като е демонстрирана връзката между всички дефинирани от Възложителя дейности и всеки от членовете на екипа на участника, като за всяка дейност е показано:</p> | <p>До 20 т. Оценка: 8 точки.</p> | <p>За всяка от дейностите (без изключение), дефинирана в Техническата спецификация следва да е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, асоциирана със съответен експерт. За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана от възложителя дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно (т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). За всяка задача следва да бъдат дефинирани входните ресурси (какво е необходимо, за нейното изпълнение, без значение дали има конкретен материален характер или е абстрактно по своята същност (напр. определена информация) и съответно какви ще бъдат изходните резултати (какво ще бъде получено в резултат от изпълнение на задачата). Участникът трябва да покаже как са свързани отделните задачи, оформящи всяка</p> |
| <p>(1) кой/кои експерт/и ще бъдат ангажирани с нейното изпълнение;</p> | <p>5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е предвидил и е описал изпълнението на всички дейности, предвидени в ТС за изпълнение на поръчката на страници от 18 до 51 от предложението. За всяка дейност е посочено кои експерти ще участват в изпълнението ѝ. В описанието на някои от дейностите само е посочено кой експерт ще участва в изпълнението им, но не е разписано какви ще са неговите конкретни задачи по изпълнението на дейността. Тази непълнота по отношение на изискванията на възложителя е констатирана за всички дейности/задачи.</p> | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | Участието на експертите в тези дейности е само маркирано, без да са посочени подробности относно конкретните отговорности на всеки от експертите за отделните дейности. За всяка дейност/задача е посочено общо, че в изпълнението ѝ ще участват определени експерти. Не е показано кой експерт какво ще изпълнява на ниво отделна задача/дейност. | отделна дейност. |
| (2) какви ще бъдат конкретните задачи, които ще изпълняват съответните експерти; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: В изложението са посочени всички предвидени за изпълнение дейности по поръчката, като за всяка дейност е посочено кои експерти ще участват в изпълнението ѝ, но липсва конкретика по отношение на действията, които следва да бъдат извършени за изпълнение на всяка една дейност и какви точно действия ще извърши всеки един експерт за всяка отделна дейност/задача. Не са определени конкретни задачи/отговорности (в какво точно се изразява участието на дадения експерт) за отделните експерти, а само е маркирано кой експерт в изпълнението на коя дейност ще участва. | |
| (3) какви ресурси ще бъдат необходими (достъп до конкретна информация, | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| документи, масиви с данни, срещи със заинтересовани страни и пр.) | от Възложителя дейности; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки Мотиви: Необходимите ресурси за изпълнението на всяка отделна задача са описани от участника в частта, в която са описани предвидените за извършване дейности. За всяка описана дейност/задача са посочени необходимите ресурси и е показана връзката между тях и изпълнението на конкретната задача. | |
| (4) по какъв начин са свързани различните задачи в рамките на всяка дейност. | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички дефинирани от Възложителя дейности; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е представил кратко изложение относно връзките между отделните задачи/дейности при описанието на последните. Изложението по тази точка е общо. Не е направено подробно описание относно взаимосвързаността на отделните дейности (нито на отделните задачи във всяка дейност), нито на връзките и зависимостите им една от друга. Не е подробно описана и анализирана последователността и взаимнообвързаността нито на основните дейности нито на предвидените за изпълнение в рамките на всяка една дейност задачи. От изложението не става ясно дали участникът е разбрал правилно изискванията на | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | възложителя. При описанието на връзките на дейности 5 и 6 с останалите дейности участникът е възпроизвел част от резултатите, които следва да се постигнат от изпълнението им, обяснил е колко са важни за подготовката на ИПГВР, но не е описал връзките между тях и останалите дейности. Не са показани взаимовръзките между отделните задачи/дейности и не е обяснено значението на всяка от тях за изпълнението на останалите. | |
| К.1.2. Участникът е описал техниките, методите и инструментите, които ще използва за постигане целите на ангажмента, като: | До 10 т. Поставена оценка: 2 точки | Участникът следва да изброи и опише конкретните методи, техники и инструменти, които той ще използва за изпълнение на дейностите дефинирани от Възложителя (и съответно задачите, които участникът е „разбил“ в отделните дейности). Всеки елемент от инструментариума следва да бъде обяснен, като бъдат дефинирани неговите силни и слаби страни и начина, по който участникът предвижда да контролира идентифицираните слаби страни. В зависимост от визията на участника за изпълнение на ангажмента различните участници могат да подберат различна комбинация от методи/техники/инструменти за изпълнение на ангажмента. В този смисъл Възложителя оставя на тяхната професионална преценка методологическата рамка, в която да работят, като за изпълнение на |
| (1) за всеки инструмент/метод/техника, описан от участника, той е показал конкретното му приложение при изпълнение на дефинираните задачи; | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е описал различни методи и инструменти за изпълнението на различните дейности/задачи. Не е направено ясно и подробно описание относно конкретното приложение на описаните методи/инструменти при изпълнение на отделните задачи. Не е показана връзката между посочените методи/инструменти и посигането на резултатите и целите на всяка описана дейност/задача. Например при описанието на дейност 10 | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | като методи и инструменти за изпълнението на поръчката е описано разделянето на индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР на различни групи, според различни критерии. По същество текста представлява възпроизвеждане на част от изискванията към ИПГВР и няма конкретно приложение при изпълнението на дейността. | изискванията на оценката участниците следва да представят описание на всички или на част от прилаганите от тях методи/техники/инструменти, съобразно критерийте за оценка. |
| (2) за всеки инструмент/метод/техника са анализирани силните и слабите му страни и е показано как изпълнителят предвижда да контролира идентифицираните слаби страни | 5т. (1т., ако описанието не обхваща всички методи/техники/инструменти; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 1 точка Мотиви: Участникът е посочил силните и слаби страни на предложените от него методи и инструменти за изпълнение на поръчката при описанието на различните дейности. Не за всяка описана дейност са посочени силни и слаби страни на предложените методи/инструменти и не за всички предложени такива са посочени начини за контрол на идентифицираните слаби страни. Не са посочени силни и слаби страни на описаните методи/инструменти при дейности 5, 7, 8, 9 и 10, а начини за контрол на слабите страни не са посочени за нито една дейност. | |
| K.1.3. Участникът е показал връзката между дейностите по ангажимента и направената оценка на рисковете, дефинирани от Възложителя. | 10т. (1т., ако описанието не обхваща всички дейности, дефинирани от Възложителя; 0т., ако елемента не присъства в описанието на участника) | На база дефинираните от Възложителя рискове и направената от участника оценка на същите, следва да бъде демонстрирано как оценените и третираните |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Поставена оценка: 1 точка</p> <p>Мотиви: Участникът е представил изложение по този подкритерий при описанието на всяка една задача. Не е представен подробен анализ на връзката между идентифицираните от възложителя рискове и дейностите по ангажимента. Не е направена подробна оценка на всички идентифицирани от възложителя рискове и не е посочена връзката им с всички предвидени за изпълнение дейности. При описанието на дейност едно е анализиран и оценен само втория идентифициран от възложителя риск, а първият такъв е само споменат. За него (първият идентифициран от възложителя риск) не са посочени възможните му проявления, не му е направена оценка и не са посочени конкретни мерки за недопускането му и/или преодоляване на вредните последици от настъпването му. На практика за първата дейност не е подробно анализирана връзката ѝ с идентифицираните от възложителя рискове.</p> | <p>рискове ще се отразят в конкретните задачи, дефинирани от участника и съответно съставлящи дейностите, описани от Възложителя в Техническата спецификация.</p> |
| <p><u>К2. План-график за изпълнение на ангажимента</u></p> | <p>До 10 т. 10 точки <u>Предложенията отговарят на изискванията на възложителя и оценките са направени след прилагане на формулата, посочена в методиката!</u></p> | <p>В настоящия раздел участникът следва да демонстрира разпределението на задачите във времето под формата на линеен график (диаграма на Гант с обяснителни записки или друга форма, която участникът счете за приложима) и да</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>идентифицира евентуални проблеми при изпълнението.</p> <p>Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K2 = K2.1$</p> |
| <p>К.2.1. План-графикът показва как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето, вкл. как предвижда да управлява евентуални отклонения от предвидения график, като:</p> <p>(7) За всяка задача и дейност участникът е показал необходимото време за изпълнение, разпределено по отделни експерти (в работни часове или дни).</p> <p>(8) Задачите и дейностите са представени в линеен график, от който е видно времето, определено за начало и край на съответната задача/дейност и съответно тяхната продължителност и последователност. При наличие на евентуални застъпвания, „тесни места“ и потенциални забавяния на изпълнението (общо за целите на настоящата методика наричани отклонения) в линейния график, участникът е показал как предвижда да разреши съответната ситуация.</p> | <p>Точките по този показател се определят по формулата $K2.1=10*(Tmin/Туч)$, където Tmin е минималният срок за изпълнения план-график, а Туч е предложения срок от съответния участник за изпълнение на ангажимента. Оценяваният срок е за цялостното изпълнение на ангажимента и в този смисъл следва да бъде посочено като част от техническото предложение.</p> | <p>Участникът следва да дефинира продължителността и последователността на всяка задача и съответно дейност. Всички задачи и дейности следва да бъдат нанесени върху линеен график, като се демонстрират евентуални застъпвания, „тесни места“ и други проблеми по отношение на изпълнението на ангажимента в дефинираните срокове. При наличие на идентифицирани проблеми следва да бъде предложено решение от страна на участника.</p> |
| <p><u>К3. Управление на качеството</u></p> | <p>До 25т. <u>Поставена оценка: 25 точки</u></p> | <p>В настоящия раздел участникът следва да демонстрира механизмът, който ще прилага, за да гарантира качествено изпълнение на ангажимента.</p> <p>Общия сбор от точките за настоящия критерий се</p> |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | изчислява по формулата $K3 = \frac{K3.1}{K3.1}$ |
| К.3.1. Участникът е представил описание на подхода за управление на качеството, който възнамерява да приложи по отношение на ангажимента, като е описал: | | Участникът следва да опише механизма за управление на качеството, който ще прилага, като дефинира критериите (конкретните метрики, спрямо които даден резултат ще се счита за качествен) за качество и целите (какъв резултат би бил задоволителен, т.е. смятан за качествен) за качество. Наред с общия подход за управление на качеството следва да бъдат показани конкретните методи, които ще бъдат прилагани при различни разрези на качествения контрол, а именно на ниво крайни и междинни продукти, както и на ниво отделен експерт. |
| (10)Критериите и целите за качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е направил описание на основаните критерии и цели на качеството – управление на информацията, управление на комуникациите, управление на качеството, управление на финансовите ресурси (стр. 65-66). | |
| (11)Целите по качеството | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът е направил описание на основаните критерии и цели на качеството – управление на информацията, управление на комуникациите, управление на качеството, управление на финансовите ресурси (стр. 65-66). | |
| (12)Методите и инструментите за контрол на качеството на ниво: | | |
| а. Крайни продукти от изпълнението на ангажимента | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Участникът предвижда създаване на контролиращ орган- Комитет за управление и контрол (стр. 66). | |
| б. Междинни (вкл. неофициални) | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелжка/описание |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продукти от изпълнението ангажимента | на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Всички задачи, подробно разписани в т. 4 от Техническата оферта (стр. 66). | |
| с. Работа на отделен експерт. | 5 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 5 точки. Мотиви: Всички задачи, подробно разписани в т. 4 от Техническата оферта (стр. 66). | |
| К4. Стратегия за управление на риска | <u>До 25 т.</u> Поставена оценка – 25 точки. | В настоящия раздел участникът следва да опише системата за управление на риска, която ще прилага при изпълнение на ангажимента, да оцени и предложи мерки за адресиране на дефинираните от Възложителя рискове Общия сбор от точките за настоящия критерий се изчислява по формулата $K4 = K4.1 + K4.2$ |
| К.4.1. Участникът е представил стратегия за управление на риска, като е: | | Предвид факта, че е невъзможно да бъдат идентифицирани и съответно разрешени всички възможни проблеми при изпълнението на настоящия ангажимент, участникът следва да представи описание на системата за управление на риска, която планира да използва при изпълнение на проекта. Описанието на системата следва да демонстрира механизъм за идентифициране на рискове (тъй като Възложителят не би могъл да идентифицира всички възможни рискове, които съществуват или евентуално биха могли да |
| (19)описал методиката за идентифициране на рисковете; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът предвижда едновременно идентифициране на причините, източниците на риска и потърпевшите, в резултат на който процес се създава списък на възможни рискове. Идентифицирането на рисковете става на базата на целите, на базата на вероятностите, на базата на класификацията (стр. 69). | |
| (20)описал прилагания модел на | 3 т. (От., ако елемента не | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161P0001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България




| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забелеска/описание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| оценяване на рисковете и съответните метрики; | присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Рискът се оценява въз основа на факторите вероятност, честота, потенциал на възникване на щети (стр. 69-72). Предложен е втори метод с два абстрактни критерия за оценяване – последствия и вероятност (стр. 73-75). | възникнат), да показва модела за тяхната оценка (количествен, качествен или комбинация; две или тримерен или друг и пр.) и съответно използваните метрики (числови, абстрактни и пр.). Описанието на системата за управление на риска следва да демонстрира модел на категоризация (групиране) с цел евентуални общи мерки, които да бъдат прилагани върху групи от рискове. Като част от системата трябва да бъде дефиниран „апетита“ към риска на участника по отношение на настоящия ангажимент. Участникът следва да представи описание на механизмите за третиране на риска и съответно за управление на остатъчния риск. |
| (21)описал предлагания модел на категоризация на рисковете (количествени, качествени и пр.); | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът е направил категоризацията на рисковете съгласно изискванията на възложителя (стр. 75), както и такава спрямо възможността за предвиждане и нейното очакване според теоретичната база за управление на риска (очаквани, предвидими и непредвидими), категоризация според обхвата на риска (стр. 75-77). | За всеки от идентифицираните от Възложителя в Техническата спецификация рискове участникът следва да приложи описаната система и съответно да ги оцени и предложи мерки за тяхното адресиране. |
| (22)дефинирал „апетита“ към риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът предвижда същата да стане с оглед връзката на реакцията на риска с риск-рейтинга (стр. 78). | |
| (23)описал методите за третиране на риска; | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Ограничаване на риска, прехвърляне на риска, толериране на риска, прекратяване (избягване) на риска (стр. 78-79). | |

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/020, „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



| Критерий за оценка | Брой точки/Мотиви | Забележка/описание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (24) описал механизмът за управление на остатъчния риск | 3 т. (От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 3 точки Мотиви: Участникът предвижда оценката да става по два показателя: стойност на риска и ефективност, адекватност на контрола (стр. 82-85). | |
| К.4.2. Участникът е оценил идентифицираните от Възложителя рискове, съгласно описаната система за управление на риска, която ще прилага. | 7т. (4т., ако не са оценени и съответно предложени мерки за тяхното третиране на всички дефинирани от Възложителя рискове; От., ако елемента не присъства в описанието на участника) Поставена оценка: 7 точки Мотиви: Участникът е направил оценка на идентифицираните от възложителя рискове в табличен вид като е направил описание на риска, вероятност за настъпване, въздействие, рейтинг, стратегия на управлението, стойност на риска, оценка на контрола, рейтинг на остатъчния риск (стр. 87-100). | |
| Обща оценка на участник ДЗЗД „Стратегическо планиране 2020” – гр. София – К1 (11) + К2 (10) + К3 (25) + К4 (25) = 71 точки. | | |
| Обща оценка: К1 + К2 + К3 + К4 До 100 т. | | |

Комисията приключи работа по оценка на Техническите оферти на 10.12.2014г. Гореописаните оценки са приети с 5 (пет) гласа „за”.

Комисията взе Решение ценовите оферти да бъдат отворени на 17.12.2014г. в 10:00 ч. за което съобщение да бъде качено на сайта на общината.



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Председател: Невена Красиминова Тодорова

Членове:

1. Недялка Тошкова Николова
2. Гергана Димчева Иванова
3. Георги Благоев Дурчов
4. Стефан Любомиров Тотевски

*Заместен общински съветник
на общ. м.р. общ. Севлиево*