
„Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево ”

Петък, 23 Август 2019

Предмет на настоящата процедура е извършване на СМР за изпълнение на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от “ПРСР 2014-2020“.

<https://dox.abv.bg/download?id=7aaf719eed#> - Линк за сваляне на Технически проект

Поръчката е с уникален номер в РОП: 00189-2019-0024

Създаена на 23.08.2019 г.

Файлове:

Образци

Дата: 23.08.2019 / 15:32

Проект на договор

Дата: 23.08.2019 / 15:32

Приложение 9.1

Дата: 23.08.2019 / 15:33

Методика

Дата: 23.08.2019 / 15:33

Техническа спецификация

Дата: 23.08.2019 / 15:33

Документация

Дата: 23.08.2019 / 16:30

Объявление

Дата: 23.08.2019 / 16:31

Решение

Дата: 23.08.2019 / 16:31

Протокол №1

Дата: 26.09.2019 / 15:26

Съобщение за отваряне на цени

Дата: 12.11.2019 / 09:49

Протокол № 2

Дата: 20.11.2019 / 12:05

Протокол № 3

Дата: 20.11.2019 / 12:05

Протокол №4

Дата: 20.11.2019 / 12:05

Решение за избор на изпълнител

Дата: 20.11.2019 / 12:05

Договор ОП-59

Дата: 07.01.2020 / 09:52

Обявление за възложена поръчка

Дата: 07.01.2020 / 09:52

Допълнително споразумение Дог. № ОП-59

Дата: 20.04.2021 / 17:06

Обявление за изменение АОП

Дата: 20.04.2021 / 17:07

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата: 06.10.2021 / 14:38