
„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево - по две обособени позиции:

Вторник, 11 Февруари 2020

Обществената поръчка включва реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове и прилежащите им сградни водопроводни отклонения (СВО) в централната част на Севлиево, групирани в две обособени позиции. Уличните водопроводи е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с PN10, SDR 11, PE 100 (съгл. БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини). Описанията за видовете работи, предмет на настоящата обществена поръчка са дадени в Техническата спецификация.

<https://dox.abv.bg/download?id=9251d6dca3#> - Линк за сваляне на работен проект

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0005
Създадена на дата: 12.02.2020 г.

Файлове:

Образци

Дата: 12.02.2020 / 16:21

Образец № 9.1 Рекапитуляция и КСС

Дата: 12.02.2020 / 16:22

Образец № 9.2 Рекапитуляция и КСС

Дата: 12.02.2020 / 16:22

Техническа спецификация

Дата: 12.02.2020 / 16:22

Документация

Дата: 12.02.2020 / 16:23

Объявление

Дата: 12.02.2020 / 16:23

Решение

Дата: 12.02.2020 / 16:42

Разяснение

Дата: 19.02.2020 / 16:58

Разяснение

Дата: 26.02.2020 / 16:20

Протокол №1

Дата: 11.03.2020 / 12:06

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 31.03.2020 / 09:39

Протокол №2

Дата: 16.04.2020 / 11:46

Протокол №3

Дата: 16.04.2020 / 11:46

Протокол №4

Дата: 16.04.2020 / 11:46

Решение за избор на изпълнител

Дата: 16.04.2020 / 11:47

Обявление

Дата: 05.06.2020 / 14:12

Объявление

Дата: 05.06.2020 / 14:12

Договор ОП-15 от 12.05.2020г.

Дата: 05.06.2020 / 14:13

Договор ОП-16 от 12.05.2020г.

Дата: 05.06.2020 / 14:13

Обявление приключване на договор ОП-16 от 12.05.20 г.

Дата: 23.11.2020 / 14:54

Обявление приключване на договор ОП-15 от 12.05.20 г.

Дата: 24.09.2021 / 15:54