

---

**„Упражняване на авторски надзор на обект:  
„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на  
довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен  
водопроводен клон за питейна вода", Подобект Източен  
водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до  
разпределителна шахта при с**

Петък, 24 Април 2020

С възлагането на услугата: **Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на  
проектните строителни и монтажни работи на строеж:**

**Обект:** Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен  
водопроводен клон за питейна вода

**Подобект:** Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с.  
Буря - с. Добромирка - ЕТАП 1

**Участък:** ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')

**Възложител:** Община Севлиево

се цели да бъде постигнато качествено и професионално изпълнение на заложените в проекта  
строителни и монтажни работи - в предвидения обхват и в планираните количествени и качествени  
параметри.

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0016  
Създадена на дата: 09.06.2020 г.

Файлове:

Образци и проект на договор

---

Дата: 09.06.2020 / 15:31

Техническа спецификация

Дата: 09.06.2020 / 15:33

Решение за откриване на процедура

Дата: 09.06.2020 / 15:34

Договор ОП-32 от 03.07.2020г.

---

Дата: 24.07.2020 / 10:34

Обявление за възложена поръчка

Дата: 24.07.2020 / 10:34

Обявление за приключен договор

Дата: 16.12.2021 / 16:40